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TÝM PARTERO

Rádi pracujeme s úplně tradičními materiály a 

postupy, ale i s těmi nejnovějšími. Protože design jde 

ruku v ruce s řemeslným uměním, máme ve studiu 

vlastní dílnu a vybavení pro prototypování, 

dřevoobráběcí nástroje, 3D tisk a laserové řezání, 

kromě výkonného a nezbytného vybavení pro design 

a vizualizaci.

Usilujeme o inovace a překračování hranic našeho 

oboru. Jakub a tým Partero pokračují ve své cestě za 

vytvářením zářivých a hravých venkovních prostorů.

Atelier Partero byl založen v roce 2006 a během 19 

let existence se z něj pod vedením Jakuba Fingera 

stal plnohodnotný tým 14 stálých členů. Studio se 

zaměřuje na tvorbu krajiny a míst. Zelená 

architektura a živý městský prostor jdou ruku v ruce 

s ekonomikou a trvalostí řešení. Pro projekty atelieru 

je klíčová chytrá strategie budoucího rozvoje, stejně 

jako struktura místa a urbanistické návaznosti. 

Partero přehodnocuje krajinu a vytváří identitu 

exteriérových prostor. 



OCENĚNÍ

• Winner – BIG SEE Architecture

Award 2025

Public / open space and landscape

Sobotecká Playground in Prague 

• 2nd place GARDEN OF THE YEAR

2024 | Helceletova Garden, Brno

• 1st place
Design and strategy of surroundings
of shopping centre Panorama Vilnius
2024 Lithuania, cooperation with
StudioN Create Ltd. (Nottingham)

• Platinium winner International
Architecture & Design Awards 2024 – 
Institutional & Educational
Landscape Design | Kloboucká Lesní

• Platinium winner International
Architecture & Design Awards 2024 
Public & Urban Landscape Design
River City Karlín, Prague

• Platinium winner International
Architecture & Design Awards 2024 – 
Industrial & Manufacturing Landscape 
Design | Geoindustrie, Velký Osek

• GRAND PRIX – National Award for 
Architecture 2023 | Main Prize | 

Headquarters of Kloboucká Lesní
mjölk + Partero

• 1st place LAND AWARD 2022, ITALY
Category PRIVATE LANDSCAPE
Scandi Garden in Přehvozdí, CZ

• Honorable mention
LAND AWARD 2022, ITALY
Garden of the Future, Plato
Ostrava, CZ

• 1st place Cultural and Community
Centre in the former industrial area 
Moravská
Třebová 2022 - part of vegetation
arrangement, architectural solution by
Rusina Frei Architects

• 1st place Terminal of the Roudnice
nad Labem 2022 high-speed line -
landscape design, architectural solution
by Rusina Frei Architects

• 3rd place
GARDEN OF THE YEAR
2022 | Garden in Heroltice, CZ

• 1st place PARK OF THE YEAR 2021
Restoration of Stromovka Park in
Humpolec, CZ, part of vegetation
arrangements, with OK PLAN arch.

• 1st place
GARDEN OF THE YEAR

2020 | Atrium behind the gate Litomyšl

• 2nd place
GARDEN OF THE YEAR
2020 | Scandi Garden Přehvozdí, CZ

• GRAND PRIX of Czech architecture
2019 | category URBANISM - Loučná
Embankment in Litomyšl, Rusina Frei
architects + Partero

• Czech Architecture Award 2018
finalist award - Loučná Embankment in
Litomyšl | with Rusina Frei architects

• 3rd place
GARDEN OF THE YEAR
2017 | Garden Zigzag in Brno, CZ

• 1st place Revitalization of park
and square Krakov Prague, 2016, CZ 
cooperation with Rusina Frei Arch.

• National Telemedicine Centre FN
Olomouc 2015, CZ - part of vegetation
arrangement, architectural design by
OK Plan architects

• 2nd place PARK OF THE YEAR
2014 | Gahura‘s Prospekt in Zlín, CZ 
collaboration with Ellement Architects

• 2nd place

GARDEN OF THE YEAR
2014 | Garden in Dolní Chabry, CZ

• 1st place
GARDEN OF THE YEAR
2013 | Garden in Hranice, CZ

• 3rd place Praha Štvanice Island
2013, CZ | cooperation with studio 
Chybík+Krištof 

• 2nd place
GARDEN OF THE YEAR 2012
Preslova Garden, Brno

• 1st place
GARDEN OF THE YEAR 2010
Garden of Games
Lhota at Dolní Břežany, CZ

• 3rd place
PARK OF THE YEAR 2010
Herb garden Tiree Chmelar, Valtice, CZ

• Dean‘s Award of the Faculty of
Horticulture 2010 Herb Garden Tiree
Chmelar, Valtice, CZ

• Jaroslav Machovec Special Prize 
2010
Garden of Games, Lhota at Dolní
Břežany, CZ

(private competitions and tenders not 



Ilustrační fotografie zobrazující přibližný charakter místa, výsadeb a prvků po finálním zapojení výsadeb.
Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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REFERENČNÍ FOTKY
| partero realizace

Loučná - Litomyšl, spolupráce: Rusina Frei Architekti, sochaři: Pavla Sceranková a Dušan Zahoranský

Loučná - Litomyšl, spolupráce: Rusina Frei Architekti, 
sochaři: Pavla Sceranková a Dušan Zahoranský

Stromovka Revival - Humpolec, spolupráce: OK PLAN architects, hřiště.czKavčí Hory Office Park - Praha, Pankrác

Stromovka Revival - Humpolec, spolupráce: OK PLAN architects, hřiště.czHřiště Sobotecká - Praha 10 Stromovka Revival - Humpolec, spolupráce: OK PLAN architects, hřiště.cz



Ilustrační fotografie zobrazující přibližný charakter místa, výsadeb a prvků po finálním zapojení výsadeb.
Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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SOUČASNÝ STAV

• Heroldovy sady jsou v současnosti ve zhoršeném stavu a působí

     zanedbaně. 

• Parkový mobiliář není jednotný ani udržovaný, zpevněné plochy jsou

     nerovné a místy poškozené. 

• Nachází se tu také řada odlehlých zákoutí, která mohou být pro           

     návštěvníky nebezpečná.
Koncept bude umístěn a realizován na pozemcích ve vlastníctví Města Praha. 
Správa nemovitostí je svěřená ve vlastnictví obce Městská část Praha 10.

Praha [554782]
Vršovice [732257]
11/1

Obec:
Katastrální území:
Parcelní číslo:

ŘEŠENÉ / NAVRHOVANÉ ÚZEMÍ

ÚZEMÍ ŘEŠENÉ
ATELIÉREM L&SCAPE
v roce: 2016-2017



Ilustrační fotografie zobrazující přibližný charakter místa, výsadeb a prvků po finálním zapojení výsadeb.
Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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SOUČASNÝ STAV 
vegetace, pochozí plochy, mobiliář

HEROLDOVY SADY jsou intenzivně využívaným parkem, sloužícím k pobytu 

a trávení volného času. Vegetace je zde zastoupená stromovým a keřovým 

patrem. Jednotlivé dřeviny jsou různé kvality – od vysoko cenných až po 

dřeviny s narušenou provozní bezpečností, případně mladé výsadby, které se 

neujali. 



Ilustrační fotografie zobrazující přibližný charakter místa, výsadeb a prvků po finálním zapojení výsadeb.
Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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SOUČASNÝ STAV 
vegetace, pochozí plochy, mobiliář



Ilustrační fotografie zobrazující přibližný charakter místa, výsadeb a prvků po finálním zapojení výsadeb.
Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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SOUČASNÝ STAV

Rozloha řešené části parku 1,03 ha (cca 10 300 m²)

Z čehož 40 % parku (cca 4000 m²) zabírají 
neudržované keřové porosty

• STRATEGICKÁ POLOHA - centrální část Vršovic

• HISTORICKÝ KONTEXT - park vnímán jako tradiční 
veřejný prostor

• KOMUNITNÍ POTENCIÁL 

• ZELEŇ A VZROSTLÉ STROMY - stín, mikroklima

• OPLOCENÍ POZEMKU - bezpečnost

• MOŽNOST UMÍSTĚNÍ VOLNÉHO MOBILIÁŘE

• MOBILIÁŘ V ÚZEMÍ

• CHODNÍKY A CESTY V ÚZEMÍ

• SOUČASNÝ STAV VEGETACE V ÚZEMÍ A 
NAVAZUJÍCÍ VYUŽITELNOST A BEZPEČNOST 
PLOCH - přestarnuté keřové porosty, suché 
stromy

SOUČASNÝ STAV | potenciál území



Ilustrační fotografie zobrazující přibližný charakter místa, výsadeb a prvků po finálním zapojení výsadeb.
Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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• doplnění prostoru o volný mobiliář
pro návštěvníky parku

• oprava pevného mobiliáře v režii 
městské části

3. MOBILIÁŘ

• oprava povrchů chodníků a cestiček v režii 
městské části

2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

• čištění a prosvětlení zeleně

• odtranění nevhodných keřových porostů

• bezpečnostní probírka stromů

• dílčí regenerace trávníků

1. ČIŠTĚNÍ 

současný stav vegetace

současný stav povrchů

reference - volný mobiliář

FÁZE PROJEKTU | revitalizace 



Ilustrační fotografie zobrazující přibližný charakter místa, výsadeb a prvků po finálním zapojení výsadeb.
Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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REVITALIZACE HEROLDOVÝCH SADŮ

V rámci revitalizace vegetace v Heroldových sadech je navržena bezpečnostní 

probírka stávajících stromů, kde budou odstraněny pouze dřeviny s narušenou 

provozní bezpečností, stromy nevyhovující z hlediska zdravotního stavu, případně 

mladé výsadby, které se neujali. 

U keřových porostů je navrženo odstranění kompozičně nevhodných skupin, přestárlých 

a suchých keřů nebo porostů, které mohou představovat bezpečnostní riziko.

V místech, kde dojde k narušení travních ploch z důvodů kácení stromů, nebo obnažení 

půdy z důvodů čisticích pracích na keřových skupinách, budou tyto dílčí plochy obnoveny 

nebo dosety trávním osivem.  

REVITALIZACE

Cíl revitalizace 2026

ČISTÉ A BEZPEČNÉ HEROLDOVY SADY



atelier partero s. r. o.
zahradní architekti

sídlo:
Elgartova 11, Brno, 614 00
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info@partero.cz

Všechna práva vyhrazena.

Tento dokument neslouží k realizaci
a nenahrazuje prováděcí dokumentaci.

Veškeré zákresy, perpektivy a vizualizace 
jsou pouze inspirační a skutečný vzhled 
se může lišit, zvláště v prvních letech od 
založení.

Změna zvolených rostlinných druhů 
vyhrazena.
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PROBÍRKA POROSTŮ

strom stávající - určen k zachování
sadovnicky cenné stromy

keřový porost - určen k zachování

keřový porost - určeny k probírce

strom stávající

vegetace určena k probírce

vegetace určena k zachování

SITUACE
probírka porostů

HEROLDOVY SADY PARK
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LEGENDA
kácené dřeviny

strom stávající - určen k zachování

strom stávající - určen ke kácení
- obvod kmene nad 80 cm
- vyžaduje povolení ke kácení

keřový porost - určen k zachování

strom stávající - určen ke kácení
- obvod kmene méně než 80 cm

keřový porost - určen k odstranění

POZNÁMKA:
VÝKRES VYCHÁZÍ Z DODANÉHO DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU.
ZPRACOVÁNÍ DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU: 12/2024

Stupeň:

Kreslil:
Ing. Anna Kulperová

Číslo výkresu: -

Datum: 01/2026 Revize: A

Měřítko: 1:350 Formát: A2

Obsah výkresu:

SITUACE
kácení dřevin

Projekt:

HEROLDOVY SADY PARK

0 5m1m 2.5m

Poznámky
· Tato dokumentace řeší architektonické /

vizuální a základní rozměrové provedení
prvku. Za technické provedení odpovídá
prováděcí firma.

· Obsah této dokumentace je ideovým
nástinem řešení a neslouží jako dílenská
dokumentace. Před započetím prací je
třeba provést zaměření skutečného stavu
na staveništi a dalších souvisejících nebo
omezujících prvků, zhodnotit
proveditelnost záměru a o výsledku
informovat investora a projektanta.

· Rozměr výkresu nesmí být měněn.
Hodnota kóty má vždy přednost před
délkovou hodnotou odečtenou z výkresu.
Zkontrolujte všechny rozměry výškové
úrovně a pozici sítí před započetím prací.

· Skutečná hranice pozemku musí být
vytýčena a fixována odpovědným
geodetem před započetím prací.

· V případě jakýchkoliv nejasností,
nesrovnalostí nebo pochybností volejte
atelier Partero +420 777 346 437.

· Veškeré detaily, návaznosti a vzorky
musí být odsouhlaseny projektantem
a investorem.

Zodp. projektant:
Ing. Jakub Finger
tel.: 
jakub@partero.cz

Atelier Partero s.r.o.
Elgartova 11, Brno, 614 00
Tel.: +

SEZNAM KÁCENÝCH DŘEVIN
stromy - vyžadující povolení ke kácení

keřové porosty - vyžadující povolení ke kácení
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Identifikační údaje: 
 
Název akce: 
„Inventarizace dřevin včetně zaměření ve správní oblasti Vršovice“ 
Park Heroldovy sady 
 
Zadavatel:  
Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10, IČ: 00063941, DIČ: 
CZ00063941 
 
Zpracovatel inventarizace dřevin:  
Ing. Josef Souček, krajinný architekt, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ: 70138397, DIČ: 
CZ7512250174 
 
Spolupráce: 
Ing. Martina Součková, zahradní inženýr, znalec v oboru zemědělství se specializací 
dendrologie, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ: 04281110, DIČ: CZ7852231013 
 
Stupeň projektové dokumentace:  
Inventarizace dřevin včetně zaměření 
 
Lokalita:  
Park Heroldovy sady 
 
Datum:  
12/2024 
 
Použité podklady: 
 

1. Mapový podklad z katastru nemovitostí 

2. Textová část aplikace katastru nemovitostí 

3. Zákres řešeného území zhotovený investorem 

4. Zaměření dřevin provedené zhotovitelem inventarizace 

5. Vlastní šetření v terénu, zhodnocení veškerých biometrických charakteristik a 

aktuálního stavu veškerých dotčených dřevin  

6. Vlastní šetření v terénu v rámci hodnocení keřového patra a porostů, které bylo 

provedeno v mimovegetačním období a revidováno v období vegetace 

7. Fotodokumentace hodnocených dřevin a ploch  
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Obsah: 
 
1. Popis účelu průzkumu,  
 
2. Lokalizace řešeného území 
 
3. Popis stávajícího stavu ploch 
 
4. Sumarizace zjištěných dat 
 
5. Metodika hodnocení jednotlivých dřevin 
 
6. Fotodokumentace hodnocených dřevin a ploch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

1.  Popis účelu průzkumu: 
 
 Zadáním dendrologického průzkumu bylo zhodnotit veškeré dřeviny nacházející se 
v prostoru parku Heroldovy sady. 

 

2. Lokalizace řešeného území: 
Jedná se prostor parku Heroldovy sady, a to jak vnitřní, oplocenou část tohoto parku, 

tak volně přístupnou část parku. 

 

Pozemek parcelní číslo 11/1 v k.ú. Vršovice, celková výměra pozemku dle katastru nemovitostí 20 

543 m², způsob využití pozemku: zeleň, druh pozemku: ostatní plocha, vlastnické právo: Magistrát 
hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa 
nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 
Praha 10, způsob ochrany nemovitosti: památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně, 

památkově chráněné území 
Pozemek parcelní číslo 6 v k.ú. Vršovice, celková výměra pozemku dle katastru nemovitostí 3 891 

m², způsob využití pozemku: zeleň, druh pozemku: ostatní plocha, vlastnické právo: Magistrát hlavního 
města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitosti ve 
vlastnictví obce: Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10, způsob 
ochrany nemovitosti: památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně, památkově chráněné 
území 

 

 

3. Popis stávajícího stavu ploch: 
 Jedná se o velmi intenzivně využívaný park, sloužící jak k vycházkám, tak k trávení 
volného času, zeleň je zde zastoupena jak stromovým, tak keřovým patrem. Vyskytují se tu 
stromy i keře různých druhů v různých kultivarech. Kvalita stromového a keřová patra v parku 
Heroldovy sady se v jednotlivých plochách velmi liší, nacházejí se zde jak staré, poměrně 
cenné stromy, tak dobře ujmuté mladé výsadby, ale také stromy s narušenou provozní 
bezpečností a neujmuté mladé výsadby, případně výsadby kompozičně naprosto nevhodné. 
 Stromy s narušenou provozní bezpečností, případně stromy z hlediska zdravotního 
stavu nevyhovující, jsou navrženy ke kácení, mezi stromy navržené k odstranění jsou uvedeny 
i neperspektivní, neujmuté mladé výsadby. Navržené kácení je rozetapováno dle akutnosti 
zásahu. Stromy, u kterých je to vhodné a účelné je navrženo odborné arboristické ošetření, 
které by měla provádět výhradně odborná firma se zaměřením na arboristiku. 
 
4. Sumarizace zjištěných dat: 
 
Stromy: 
 
Druhové složení hodnocených stromů: 
 

Abies concolor – jedle ojíněná 

Acer campestre ´Elsrijk´- javor babyka 

Acer cappadocicum – javor kapadocký 

Acer ginnala – javor amurský 

Acer platanoides – javor mléč 

Acer platanoides ´Crimson King´ – javor mléč 
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Acer platanoides ´Globosum´ – javor mléč 

Acer platanoides ´Olmsted´ – javor mléč 

Acer pseudoplatanus – javor klen 

Acer pseudoplatanus ´Purpurascens´ – javor klen 

Acer saccharinum – javor stříbrný 

Aesculus hippocastanum – jírovec maďal 

Ailanthus altissima – pajasan žlaznatý 

Amelanchier ovalis – muchovník oválný 

Betula jacquemontii – bříza himalájská 

Betula pendula – bříza bělokorá 

Carpinus betulus – habr obecný 

Carpinus betulus ´Fastigiata´ – habr obecný 

Celtis occidentalis – břestovec západní 

Corylus colurna – líska turecká 

Crategus coccinea – hloh břekolistý 

Crategus laevigata – hloh obecný 

Crategus laevigata ´Paul´s Scarlet´ – hloh obecný 

Fagus sylvatica – buk lesní 

Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´– buk lesní 

Fagus sylvatica ´Purpurea´– buk lesní 

Fraxinus angustifolia – jasan úzkolistý 

Fraxinus excelsior – jasan ztepilý 

Fraxinus excelsior ´Hessei´ – jasan ztepilý 

Fraxinus excelsior ´Pendula´– jasan ztepilý 

Fraxinus pennsylvanica – jasan pensylvánský 

Ginkgo biloba – ginkgo dvoulaločné 

Gleditsia triacanthos – dřezovec trojtrnný 

Gleditsia triacanthos ´Inermis´– dřezovec trojtrnný 

Juglans nigra – ořešák černý 

Laburnum anagyroides – štědřenec odvislý 

Liriodendron tulipifera – lilovník tulipánokvětý 

Magnolia kobus – šácholan 

Magnolia sp. – šácholan japonský 

Malus sp.- jabloň okrasná 

Malus ´Royalty´ - jabloň okrasná 

Malus domestica – jabloň obecná 
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Morus alba ´Pendula´- moruše bílá 

Paulownia tomentosa – pavlovnie plstnatá 

Picea abies ´Pendula´– smrk ztepilý 

Picea omorika – smrk Pančicův 

Picea pungens – smrk pichlavý 

Pinus nigra – borovice černá 

Pinus strobus – borovice vejmutovka 

Platanus x acerifolia – platan javorolistý 

Populus alba – topol bílý 

Prunus ´Accolade´- třešeň okrasná 

Prunus cerasifera ´Nigra´- slivoň myrobalán 

Prunus mahaleb – višeň mahalebka 

Prunus serrulata ´Kanzan´– sakura obecná 

Prunus serrulata ´Kiku- Shidare´ - okrasná třešeň 

Prunus sp. – třešeň 

Pyrus communis – hrušeň domácí 

Quercus cerris – dub cer 

Quercus robur – dub letní 

Quercus robur ´Fastigiata´ – dub letní 

Quercus rubra – dub červený 

Robinia pseudoacacia – trnovník akát 

Robinia pseudoacacia ´Monophylla´ – trnovník akát 

Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´– trnovník akát 

Robinia viscosa – trnovník lepkavý 

Sophora japonica – jerlín japonský 

Taxus baccata – tis červený 

Tilia cordata – lípa srdčitá 

Tilia platyphyllos – lípa velkolistá 

Ulmus laevis – jilm vaz 

 
Vitalita hodnocených stromů: 
Vitalita 1  117 kusů 

Vitalita 2  89 kusů 

Vitalita 3   17 kusů 

Vitalita 4     7 kusů 

Vitalita 5     2 kusy 
Vitalita hodnocených stromů je velmi dobrá, objevuje se několik prosychajících, 

usychajících, či zcela suchých exemplářů, které jsou navrženy ke kácení. 
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Zdravotní stav: 

Zdravotní stav 1  33 kusů 

Zdravotní stav 2  141 kusů 

Zdravotní stav 3  42 kusů 

Zdravotní stav 4  14 kusů 

Zdravotní stav 5    2 kusy 
Zdravotní stav hodnocených stromů je v průměru velmi dobrý, exempláře ve zhoršeném 

zdravotním stavu jsou navrženy k odbornému arboristickému ošetření, případně ke kácení či 
sledování ve vegetačním období.. 
 

Sadovnická hodnota: 

Sadovnická hodnota 2   36 kusů 

Sadovnická hodnota 3   145 kusů 

Sadovnická hodnota 4   43 kusů 

Sadovnická hodnota 5     8 kusů 
Sadovnická hodnota stromův řešené ploše je průměrná. 
 

Provozní bezpečnost hodnocených dřevin: 
Provozní bezpečnost 1   202 kusů 

Provozní bezpečnost 2    26 kusů 

Provozní bezpečnost 3   4 kusy 

 Provozní bezpečnost většiny hodnocených dřevin je výborná, dřeviny s narušenou 
provozní bezpečností jsou z velké části navrženy ke kácení. 

 

Perspektiva růstu a vývoje dřevin na stanovišti: 
Krátkodobá perspektiva     28 kusů 

Střednědobá perspektiva    58 kusů 

Dlouhodobá perspektiva    146 kusů 
Velká část hodnocených dřevin je dlouhodobé perspektivy růstu a vývoje na stanovišti. 

Krátkodobou perspektivou byly hodnoceny především prosychající dřeviny, které jsou 

navrženy ke kácení. 
 

Návrh opatření na jednotlivých dřevinách: 
Ponechání dřeviny bez zásahu   174 kusů 

Odborné arboristické ošetření    30 kusů (vše v rámci I. etapy) 

Dřeviny navržené ke kácení ze zdravotních a pěstebních důvodů  28 kusů 

Kácení v 0 etapě                          2 kusy (u obou je nutné udělení povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les)      

Jedná se o stromy: 

73. Robinia pseudoacacia s obvodem kmene 148 cm 

121. Robinia pseudoacacia s obvodem kmene 182 cm 

Kácení v I. etapě   23 kusů (z toho u 8 kusů je nutné udělení povolení ke kácení 
dřeviny rostoucí mimo les) 
Jedná se o stromy: 

15. Fraxinus excelsior s obvodem kmene 298 cm 

33. Aesculus hippocastanum s obvodem kmene 176 cm 
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36. Acer platanoides s obvodem kmene 195 cm 

37. Prunus mahaleb s obvodem kmene 94 cm 

60. Robinia pseudoacacia s obvodem kmene 188 cm 

165. Pinus nigra s obvodem kmene 81 cm 

175. Acer platanoides s obvodem kmene 104 cm 

230. Robinia pseudoacacia s obvodem kmene 85 cm 

Kácení ve II. etapě   3 kusy 

Jedná se o stromy: 

86. Fraxinus excelsior s obvodem kmene 41 cm 

117. Ailanthus altissima s obvodem kmene 43 cm 

220. Pseudotsuga menziesii s obvodem kmene 60 cm 

 

Keře: 
Druhové složení keřového patra: 
Viburnum rhytidophyllum, Taxus baccata, Mahonia aquifolium, Syringa vulgaris, Syringa x 

chinensis, Forsythia x intermedia, Lonicera pileata, Cotoneaster dammeri, Spiraea japonica 

´Nana´, Spiraea japonica ´Little Princess´, Rosa – půdopokryvná, Hypericum calycinum, 
Hedera helix, Cotoneaster horizontalis, Prunus laurocerasus, Pyracantha coccinea, Ligustrum 

ovalifolium, Cotoneaster horizontalis, Berberis thunbergii, Symphoricarpos x chenaultii 

´Hancock´, Cornus sanquinea, Syringa microphylla ´Superba´, Stephanandra incisa, 

Laburnum x watereri ´Vossii´, Salix sp., Cornus alba, Berberis julianae, Symphoricarposa 

albus, Philadelphus coronarius, Ribes sanquineum, Aesculus parviflora, Symbucus nigra, 

Cydonia oblonga, Viburnum opulus, Caryopteris x clandonensis, Deutzia scabra, Lonicera 

xylostemum, Berberis thunbergii ´Atropurpurea´, Juniperus, , Viburnum farreri, Cornus kousa 

 

 

5. Metodika hodnocení jednotlivých dřevin:  
 
Stromy: 
 
1. Pořadové číslo 
- číslo, pod nímž je dřevina uvedena v tabulce a zakreslena v mapě dendrologického průzkumu 
 
2. Taxon - název dřeviny latinský 
- latinský název dřeviny dle platné nomenklatury 
 
3. Průměr kmene (cm) 
- měřen ve výčetní výši 130 cm nad zemí (pokud není v poznámce uvedeno jinak), měřen v centimetrech 
 
4. Obvod kmene (cm) 
- měřen ve výčetní výši 130 cm nad zemí (pokud není v poznámce uvedeno jinak), měřen v centimetrech 
 
5. Výška dřeviny 
- měřena v metrech, s přesností na metry 
 
6. Šířka koruny 
- průměr koruny měřen v metrech, s přesností na metry 
 
7. Výška nasazení koruny 
- měřena v metrech od prvních kosterních větví stromu, s přesností na metry 
 
7. Věkové stadium 
- věkové stadium (fyziologické stáří) charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze: 
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I. - mladá výsadba: mladý jedince ve fázi ujímaní 
II. - aklimatizovaná dřevina: aklimatizovaný mladý strom 
III. – dospívající jedinec: dospívající jedinec s dotvářením charakteristických znaků koruny 
IV. – dospělý jedinec: dospělý strom s ukončenou fází výškového přírůstu 
V. – senescentní jedinec: strom vykazující známky senescence 
 
8. Zdravotní stav: 
Zdravotní stav je jedním z faktorů, který musí být brán v úvahu při jakémkoliv hodnocení stromů v zahradní a 
krajinářské tvorbě. Vyjadřuje se buď samostatně, nebo je součástí syntetických ukazatelů jako je například 
sadovnická hodnota. Životaschopnost dřevin je závislá na jejich stáří a je ovlivněna jak genetickou výbavou, tak 
biotickými, abiotickými i entropickými faktory prostředí. Zdravotní stav stromu hodnotí strom z hlediska narušení 
jeho kořenového systému, kmene a větví. Jako narušení se chápe především přítomnost růstových defektů 
(například tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození (rány, stržená kůra apod.) a napadení patogenními 
organismy (především dřevokaznými houbami. Do hodnocení se nezařazuje vliv nevhodného ořezu, který se 
případně hodnotí zvlášť.  
Stupně zdravotního stavu: 
0 – zdravotní stav výborný až dobrý – stromy bez jakéhokoliv poškození, s dlouhodobým předpokladem 
zachování tohoto stavu 
1 – zhoršený zdravotní stav – stromy bez poškození, jen s nepatrnými odchylkami od normálu, s dlouhodobým 
předpokladem zachování tohoto stavu. Na dřevině se mohou vyskytovat defekty malého rozsahu bez vlivu na 
stabilitu nosných prvků.  
2 – zhoršený zdravotní stav – stromy mírně poškozené, respektive vykazující malé odchylky od normálu. Na 
dřevině se vyskytuje narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah.   
3 – výrazně zhoršený zdravotní stav – stromy výrazně poškozené, respektive vykazující výrazné odchylky od 
normálu, jejichž existence není bezprostředně ohrožena. Na dřevině se objevuje souběh defektů, který vyžaduje 
stabilizační zásah, často snižující perspektivu hodnoceného stromu, u těchto dřevin lze očekávat alespoň 
střednědobou existenci. 
4 – silně narušený zdravotní stav – stromy silně poškozené, respektive vykazující velmi silné odchylky od 
normálu, jejich existence je ohrožena bezprostředně, nebo během poměrně krátkého období, možnost stabilizace 
je velmi nízká, perspektiva růstu a vývoje je zkrácená. 
5 – kritický zdravotní stav (rozpadlý strom) – stromy odumřelé nebo téměř odumřelé, nebo v takovém stavu, 
že jejich perspektiva je pouze krátkodobá 
 
9. Vitalita (biomechanický aspekt): 
Vitalita, neboli životaschopnost, je jedním z faktorů, který musí být brán v úvahu při jakémkoliv hodnocení 
stromů v zahradní a krajinářské tvorbě. Vyjadřuje se buď samostatně, nebo je součástí syntetických ukazatelů 
jako je například sadovnická hodnota. Životaschopnost dřevin je závislá na jejich stáří a je ovlivněna jak 
genetickou výbavou, tak biotickými, abiotickými i entropickými faktory prostředí. Vitalita dřevin, především pak 
stromů má dva aspekty, a to fyziologický a biomechanický. Fyziologickým poškozením dřeviny je například 
poškození chorobou nebo škůdcem, nebo například velmi nízká produkce asimilátů, která nestačí pokrýt potřeby 
jedince. K biomechanickým (statickým), poškozením dřevin patří například zlom nebo vývrat. 
Projevem vitality dřeviny je především: 
Výkonnost (růst, vývoj, rozmnožování a šíření určitého jedince) 
Přizpůsobivost vnějšímu prostředí 
Odolnost vůči chorobám a škůdcům 
Regenerační schopnost 
Zdravotní stav – vyjadřuje se jako odchylka od normálního stavu 
Některé projevy nebo ukazatele vitality je možno kvantifikovat (například ztráta olistění) nebo poměrně přesně 
charakterizovat (například charakter zavětvení) a ze stupně poškození těchto faktorů lze poměrně přesně určit 
stupeň vitality. Z praktického hlediska velmi důležité zjišťovat tendenci ve vývoji vitality v časových odstupech, 
čímž se vypovídací hodnota těchto údajů výrazně zvětšuje. 
Stupně vitality: 
1 – výborná až mírně snížená – stromy bez poškození, jen s nepatrnými odchylkami od normálu,  
s dlouhodobým předpokladem zachování tohoto stavu 
2 – zřetelně snížená – stromy mírně poškozené, respektive vykazující odchylky od normálu. Některé mírné 
odchylky od normálu, dle kterých se posuzuje fyziologická vitalita, nemusí vždy znamenat její skutečný pokles. 
Týká se to především listové plochy, jejíž mírně zmenšení, určitá změna barvy atd. mohou být přechodnou 
záležitostí vyvolanou například suchým rokem, pozdními mrazíky nebo silnou plodností. 
3 – výrazně snížená vitalita – stromy výrazně poškozené, respektive vykazující výrazné odchylky od normálu, 
jejichž existence není bezprostředně ohrožena. Fyziologická složka vitality se ještě může u mladších a středně 
starých stromů ve větším nebo menším rozsahu zlepšit, pokud se podstatně omezí nebo zcela odstraní vnější 
negativní vlivu, za těchto podmínek u nich lze očekávat alespoň střednědobou existenci. 
4 – zbytková vitalita – stromy silně poškozené, respektive vykazující velmi silné odchylky od normálu, jejich 
existence je ohrožena bezprostředně, nebo během poměrně krátkého období 
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5 – žádná vitalita, suchý strom – stromy prakticky bez projevů fyziologické vitality, odumřelé nebo téměř 
odumřelé, vyvrácené nebo zlomené 
 
10. Sadovnická hodnota: 
Sadovnické ohodnocení podle stupnice 1–5. Hodnotí se zdravotní stav dřeviny (stav kmene, stav koruny), její 
vitalita a stabilita, stav okolního prostředí, kvalita dřeviny a její umístění vzhledem ke kompozičnímu záměru, 
celkový vzhled dřeviny. 
1 – Nejvyšší možné hodnocení. Dřeviny absolutně zdravé, typického habitu a vzhledu, plně zavětvené dřeviny 
s dlouhodobým výhledem další existence. Většinou se jedná o soliterní jedince, či dřeviny dobře vyvinuté 
v podrostu či skupině. V kompozici jsou tyto dřeviny umístěny příznivě a je nezbytně nutné počítat s jejich 
zachováním a využitím v řešeném prostoru a území 
2 – Dřeviny zdravé, dobře vyvinuté, typického tvaru, jen nevýrazně narušené s výrazným předpokladem 
dlouhodobého vývoje. V případě menšího narušení by neměl být poškozen jejich kmen ani narušen tvar koruny. 
Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje. Sadovnicky se jedná o dřeviny s důležitou 
funkcí, nemělo by dojít k jejich likvidaci (pouze v nezbytně nutných případech), měly by být zahrnuty do 
kompozice řešeného území. 
3- Dřeviny zdravé, jen nepodstatně poškozené, tvarově se mohou lišit od příslušného typu, mohou být od spodu 
výrazně odvětvené (za předpokladu dobrého obrůstání, nebo v případě, že holé kmeny nejsou závadou vzhledu), 
mladé dřeviny dosud nedostatečně vyvinuté, vždy s dlouhodobým výhledem existence. Podle kompozičních 
záměrů a potřeb lze tyto dřeviny ponechat nebo odstranit. Dendrologicky hodnotné, ale poškozené jedince je 
třeba ponechat na dožití. 
4 – Dřeviny značně poškozené, deformované, vysoko vyvětvené (bez předpokladu dobrého obrůstání), velmi 
staré, málo vitální, výrazně prosychající, nebo lišící se od typického druhu, s omezeným předpokladem dalšího 
vývoje, i nově dosazené nekvalitní stromy s nedostatečně zapěstovanou nebo téměř žádnou korunou, bez 
perspektivy dalšího dlouhodobějšího zachování. Jedná se o dřeviny nevyhovující, s určením k okamžitému nebo 
postupnému odstranění, podle kompozičního záměru a zejména postupu obnovy. 
5 – Dřeviny zdravotně i vzhledově velmi poškozené, ohrožující ostatní, odumírající, hrozící zřícením, předpoklady 
jejich další existence jsou minimální. Tyto dřeviny jsou určeny k okamžité likvidaci, v obnovené kompozici se 
s nimi neuvažuje. 
 
11. Provozní bezpečnost dřeviny: 
 Je stanoven odhad možné ohrožení provozní bezpečnosti dřeviny na základě pozorovatelných defektů 
větvení, infekce kmene, výskytu dutin či trhlin v kmeni i korunové části, případně i v důsledku viditelného narušení 
kořenového systému. Hodnotí se především odolnost vůči zlomu, odolnost proti vývratu lze zpřesnit dalšími 
metodami (tahové zkoušky, tomograf) 
1 – dřevina bez zjištěných symptomů narušení statických poměrů 
2 – mírné narušení statických poměrů (nutné další sledování stromu) 
3 – významné narušení stability stromu (nutná kontrola dřeviny minimálně jedenkrát ročně, případně je třeba 
přikročit ke kácení stromu) 
4 – riziko pádu kosterních větví, přítomnost rozsáhlého defektu (pokud není možná sanace defektu, je nutné 
odstranění stromu) 
5 – havarijní stav, rozpadající se koruna a kmen 
 
12. Perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti: 
K – krátkodobá perspektiva růstu a vývoje na stanovišti (0-5 let) 
S – střednědobá perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti (5-15 let) 
D – dlouhodobá perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti (5 a více let) 
 
13. Návrh opatření 
B – ponechání dřeviny bez zásahu 
Z – odborné arboristické ošetření dřeviny 
N – návrh dřeviny ke kácení ze zdravotních a pěstebních důvodů 
H – návrh dřeviny ke kácení z havarijních důvodů (z důvodu výrazně narušené provozní bezpečnosti) 
 
14. Etapizace 
- tato položka etapuje navržené zásahy dle nutnosti a aktuálnosti zásahu 
I. etapa: navrhovaný zásah by měl být proveden v horizontu maximálně 2 let, nejlépe v průběhu aktuálního roku 
(dle typu zásahu ve vegetačním či mimo vegetačním období, odborné arboristické ošetření tedy ve vegetačním 
období, kácení v období mimo vegetačním) 
II. etapa: navrhovaný zásah by měl být proveden v horizontu maximálně 5 let 
 
15. Poznámka: 
- tato položka přesně popisuje celkový stav dřeviny, včetně popis případných defektů a poškození 
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16. Specifikace opatření: 
- je určena specifikace opatření v souladu s platnými zákony a normami, odborné arboristické opatření je 
navrženo v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu:  
Řada A., Řez stromů, SPPK A02 002:2013 
Řada A., Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, SPPK A02 004:2018 

Řezy zakládací: 
RZK - Řez zapěstování koruny 
RK - Řez komparativní (srovnávací) 
RV - Řez výchovný 
Řezy udržovací: 
RZ - Řez zdravotní 
RB - Řez bezpečnostní 
RL - Skupina redukčních řezů lokálních 
 RL-SP Lokální redukce směrem k překážce 
 RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace 
 RL-PV Úprava průjezdného a průchozího profilu 
OV - Odstranění výmladků 
Řezy stabilizační: 
RO - Redukce obvodová 
SSK - Stabilizace sekundární koruny 
RS - Řez sesazovací 
Řezy tvarovací: 
RT-HL - Řez na hlavu 
RT-CP - Řez na čípek 
RT-ZP - Řez živých plotů a stěn 
 
U dřevin navržených ke kácení: 
x – dřevina navržená ke kácení bez nutnosti udělení povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les 
xp – dřevina navržená ke kácení u které je nutné udělení povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les dle 
zákona číslo 114/192 Sb. v aktuálním znění 
 

Keře: 
 
1. Označení skupiny 
- malé písmeno abecedy, pod nímž je dřevina uvedena v tabulce a zakreslena v mapě dendrologického 
průzkumu 
 
2. Taxony - název dřevin latinský 
- latinský název dřeviny dle platné nomenklatury, pořadí dřevin v zápise neznamená jejich četnost ve skupině 
 
3. Průměrná výška dřevin ve skupině 
- měřena v metrech, s přesností na metry 
 
4. Plocha skupiny 
- průměr skupiny měřena dle zákresu v mapovém podkladu 
 
5. Zdravotní stav: 
Stupně zdravotního stavu: 
0 – výborný zdravotní stav – dřevina bez jakéhokoliv poškození, s dlouhodobým předpokladem zachování 
tohoto stavu 
1 – dobrý zdravotní stav – dřeviny bez poškození, jen s nepatrnými odchylkami od normálu, s dlouhodobým 
předpokladem zachování tohoto stavu  
2 – mírně zhoršený zdravotní stav – dřeviny mírně poškozené, respektive vykazující malé odchylky od normálu   
3 – zhoršený zdravotní stav – dřeviny výrazně poškozené, respektive vykazující výrazné odchylky od normálu, 
jejichž existence není bezprostředně ohrožena 
4 – silně narušený zdravotní stav – dřeviny silně poškozené, respektive vykazující velmi silné odchylky od 
normálu, jejich existence je ohrožena bezprostředně, nebo během poměrně krátkého období 
5 – velmi špatný zdravotní stav – dřeviny odumřelé nebo téměř odumřelé, nebo v takovém stavu, že jejich 
perspektiva je pouze krátkodobá 
 
6. Vitalita (biomechanický aspekt): 
Stupně vitality: 
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1 - optimální vitalita – dřeviny bez poškození, jen s nepatrnými odchylkami od normálu,  
s dlouhodobým předpokladem zachování tohoto stavu 
2 – mírně snížená vitalita – dřeviny mírně poškozené, respektive vykazující odchylky od normálu 
3 – středně snížená vitalita – dřeviny výrazně poškozené, respektive vykazující výrazné odchylky od normálu, 
jejichž existence není bezprostředně ohrožena 
4 – silně snížená vitalita – dřeviny silně poškozené, respektive vykazující velmi silné odchylky od normálu, jejich 
existence je ohrožena bezprostředně, nebo během poměrně krátkého období 
5 – žádná vitalita –dřeviny prakticky bez projevů fyziologické vitality, odumřelé nebo téměř odumřelé 
 
7. Sadovnická hodnota: 
1 – Nejvyšší možné hodnocení. Dřeviny absolutně zdravé, typického habitu a vzhledu, plně zavětvené dřeviny 
s dlouhodobým výhledem další existence. Většinou se jedná o soliterní jedince, či dřeviny dobře vyvinuté 
v podrostu či skupině. V kompozici jsou tyto dřeviny umístěny příznivě a je nezbytně nutné počítat s jejich 
zachováním a využitím v řešeném prostoru a území 
2 – Dřeviny zdravé, dobře vyvinuté, typického tvaru, jen nevýrazně narušené s výrazným předpokladem 
dlouhodobého vývoje. V případě menšího narušení by neměl být poškozen jejich kmen ani narušen tvar koruny. 
Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje. Sadovnicky se jedná o dřeviny s důležitou 
funkcí, nemělo by dojít k jejich likvidaci (pouze v nezbytně nutných případech), měly by být zahrnuty do 
kompozice řešeného území. 
3- Dřeviny zdravé, jen nepodstatně poškozené, tvarově se mohou lišit od příslušného typu, mohou být od spodu 
výrazně odvětvené (za předpokladu dobrého obrůstání, nebo v případě, že holé kmeny nejsou závadou vzhledu), 
mladé dřeviny dosud nedostatečně vyvinuté, vždy s dlouhodobým výhledem existence. Podle kompozičních 
záměrů a potřeb lze tyto dřeviny ponechat nebo odstranit. Dendrologicky hodnotné, ale poškozené jedince je 
třeba ponechat na dožití. 
4 – Dřeviny značně poškozené, deformované, vysoko vyvětvené (bez předpokladu dobrého obrůstání), velmi 
staré, málo vitální, výrazně prosychající, nebo lišící se od typického druhu, s omezeným předpokladem dalšího 
vývoje, i nově dosazené nekvalitní stromy s nedostatečně zapěstovanou nebo téměř žádnou korunou, bez 
perspektivy dalšího dlouhodobějšího zachování. Jedná se o dřeviny nevyhovující, s určením k okamžitému nebo 
postupnému odstranění, podle kompozičního záměru a zejména postupu obnovy. 
5 – Dřeviny zdravotně i vzhledově velmi poškozené, ohrožující ostatní, odumírající, hrozící zřícením, předpoklady 
jejich další existence jsou minimální. Tyto dřeviny jsou určeny k okamžité likvidaci, v obnovené kompozici se 
s nimi neuvažuje. 
 
8. Perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti: 
K – krátkodobá perspektiva růstu a vývoje na stanovišti (0-5 let) 
S – střednědobá perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti (5-15 let) 
D – dlouhodobá perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti (5 a více let) 
 
9. Etapizace 
- tato položka etapuje navržené zásahy dle nutnosti a aktuálnosti zásahu 
I. etapa: navrhovaný zásah by měl být proveden v horizontu maximálně 2 let, nejlépe v průběhu aktuálního roku 
(dle typu zásahu ve vegetačním či mimo vegetačním období) 
II. etapa: navrhovaný zásah by měl být proveden v horizontu maximálně 5 let 
 
10. Poznámka: 
- tato položka přesně popisuje celkový stav dřeviny, včetně popis případných defektů a poškození 
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6. Fotodokumentace hodnocených dřevin a ploch: 
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1.  Popis účelu průzkumu: 
 
 Zadáním dendrologického průzkumu bylo zhodnotit veškeré dřeviny nacházející se 
v prostoru parku Heroldovy sady. 

 

2. Lokalizace řešeného území: 
Jedná se prostor parku Heroldovy sady, a to jak vnitřní, oplocenou část tohoto parku, 

tak volně přístupnou část parku. 

 

Pozemek parcelní číslo 11/1 v k.ú. Vršovice, celková výměra pozemku dle katastru nemovitostí 20 

543 m², způsob využití pozemku: zeleň, druh pozemku: ostatní plocha, vlastnické právo: Magistrát 
hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa 
nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 
Praha 10, způsob ochrany nemovitosti: památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně, 

památkově chráněné území 
Pozemek parcelní číslo 6 v k.ú. Vršovice, celková výměra pozemku dle katastru nemovitostí 3 891 

m², způsob využití pozemku: zeleň, druh pozemku: ostatní plocha, vlastnické právo: Magistrát hlavního 
města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitosti ve 
vlastnictví obce: Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10, způsob 
ochrany nemovitosti: památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně, památkově chráněné 
území 
 

 

3. Popis stávajícího stavu ploch: 
 Jedná se o velmi intenzivně využívaný park, sloužící jak k vycházkám, tak k trávení 
volného času, zeleň je zde zastoupena jak stromovým, tak keřovým patrem. Vyskytují se tu 
stromy i keře různých druhů v různých kultivarech. Kvalita stromového a keřová patra v parku 
Heroldovy sady se v jednotlivých plochách velmi liší, nacházejí se zde jak staré, poměrně 
cenné stromy, tak dobře ujmuté mladé výsadby, ale také stromy s narušenou provozní 
bezpečností a neujmuté mladé výsadby, případně výsadby kompozičně naprosto nevhodné. 
 Stromy s narušenou provozní bezpečností, případně stromy z hlediska zdravotního 
stavu nevyhovující, jsou navrženy ke kácení, mezi stromy navržené k odstranění jsou uvedeny 
i neperspektivní, neujmuté mladé výsadby. Navržené kácení je rozetapováno dle akutnosti 
zásahu. Stromy, u kterých je to vhodné a účelné je navrženo odborné arboristické ošetření, 
které by měla provádět výhradně odborná firma se zaměřením na arboristiku. 
 
4. Sumarizace zjištěných dat: 
 
Stromy: 
 
Druhové složení hodnocených stromů: 
 

Abies concolor – jedle ojíněná 

Acer campestre ´Elsrijk´- javor babyka 

Acer cappadocicum – javor kapadocký 

Acer ginnala – javor amurský 

Acer platanoides – javor mléč 

Acer platanoides ´Crimson King´ – javor mléč 



4 

 

Acer platanoides ´Globosum´ – javor mléč 

Acer platanoides ´Olmsted´ – javor mléč 

Acer pseudoplatanus – javor klen 

Acer pseudoplatanus ´Purpurascens´ – javor klen 

Acer saccharinum – javor stříbrný 

Aesculus hippocastanum – jírovec maďal 

Ailanthus altissima – pajasan žlaznatý 

Amelanchier ovalis – muchovník oválný 

Betula jacquemontii – bříza himalájská 

Betula pendula – bříza bělokorá 

Carpinus betulus – habr obecný 

Carpinus betulus ´Fastigiata´ – habr obecný 

Celtis occidentalis – břestovec západní 

Corylus colurna – líska turecká 

Crategus coccinea – hloh břekolistý 

Crategus laevigata – hloh obecný 

Crategus laevigata ´Paul´s Scarlet´ – hloh obecný 

Fagus sylvatica – buk lesní 

Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´– buk lesní 

Fagus sylvatica ´Purpurea´– buk lesní 

Fraxinus angustifolia – jasan úzkolistý 

Fraxinus excelsior – jasan ztepilý 

Fraxinus excelsior ´Hessei´ – jasan ztepilý 

Fraxinus excelsior ´Pendula´– jasan ztepilý 

Fraxinus pennsylvanica – jasan pensylvánský 

Ginkgo biloba – ginkgo dvoulaločné 

Gleditsia triacanthos – dřezovec trojtrnný 

Gleditsia triacanthos ´Inermis´– dřezovec trojtrnný 

Juglans nigra – ořešák černý 

Laburnum anagyroides – štědřenec odvislý 

Liriodendron tulipifera – lilovník tulipánokvětý 

Magnolia kobus – šácholan 

Magnolia sp. – šácholan japonský 

Malus sp.- jabloň okrasná 

Malus ´Royalty´ - jabloň okrasná 

Malus domestica – jabloň obecná 
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Morus alba ´Pendula´- moruše bílá 

Paulownia tomentosa – pavlovnie plstnatá 

Picea abies ´Pendula´– smrk ztepilý 

Picea omorika – smrk Pančicův 

Picea pungens – smrk pichlavý 

Pinus nigra – borovice černá 

Pinus strobus – borovice vejmutovka 

Platanus x acerifolia – platan javorolistý 

Populus alba – topol bílý 

Prunus ´Accolade´- třešeň okrasná 

Prunus cerasifera ´Nigra´- slivoň myrobalán 

Prunus mahaleb – višeň mahalebka 

Prunus serrulata ´Kanzan´– sakura obecná 

Prunus serrulata ´Kiku- Shidare´ - okrasná třešeň 

Prunus sp. – třešeň 

Pyrus communis – hrušeň domácí 

Quercus cerris – dub cer 

Quercus robur – dub letní 

Quercus robur ´Fastigiata´ – dub letní 

Quercus rubra – dub červený 

Robinia pseudoacacia – trnovník akát 

Robinia pseudoacacia ´Monophylla´ – trnovník akát 

Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´– trnovník akát 

Robinia viscosa – trnovník lepkavý 

Sophora japonica – jerlín japonský 

Taxus baccata – tis červený 

Tilia cordata – lípa srdčitá 

Tilia platyphyllos – lípa velkolistá 

Ulmus laevis – jilm vaz 

 
Vitalita hodnocených stromů: 
Vitalita 1  117 kusů 

Vitalita 2  89 kusů 

Vitalita 3   17 kusů 

Vitalita 4     7 kusů 

Vitalita 5     2 kusy 
Vitalita hodnocených stromů je velmi dobrá, objevuje se několik prosychajících, 

usychajících, či zcela suchých exemplářů, které jsou navrženy ke kácení. 
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Zdravotní stav: 
Zdravotní stav 1  33 kusů 

Zdravotní stav 2  141 kusů 

Zdravotní stav 3  42 kusů 

Zdravotní stav 4  14 kusů 

Zdravotní stav 5    2 kusy 
Zdravotní stav hodnocených stromů je v průměru velmi dobrý, exempláře ve zhoršeném 

zdravotním stavu jsou navrženy k odbornému arboristickému ošetření, případně ke kácení či 
sledování ve vegetačním období.. 
 

Sadovnická hodnota: 

Sadovnická hodnota 2   36 kusů 

Sadovnická hodnota 3   145 kusů 

Sadovnická hodnota 4   43 kusů 

Sadovnická hodnota 5     8 kusů 
Sadovnická hodnota stromův řešené ploše je průměrná. 
 

Provozní bezpečnost hodnocených dřevin: 
Provozní bezpečnost 1   202 kusů 

Provozní bezpečnost 2    26 kusů 

Provozní bezpečnost 3   4 kusy 

 Provozní bezpečnost většiny hodnocených dřevin je výborná, dřeviny s narušenou 
provozní bezpečností jsou z velké části navrženy ke kácení. 

 

Perspektiva růstu a vývoje dřevin na stanovišti: 
Krátkodobá perspektiva     28 kusů 

Střednědobá perspektiva    58 kusů 

Dlouhodobá perspektiva    146 kusů 
Velká část hodnocených dřevin je dlouhodobé perspektivy růstu a vývoje na stanovišti. 

Krátkodobou perspektivou byly hodnoceny především prosychající dřeviny, které jsou 
navrženy ke kácení. 
 

Návrh opatření na jednotlivých dřevinách: 
Ponechání dřeviny bez zásahu   174 kusů 

Odborné arboristické ošetření    30 kusů (vše v rámci I. etapy) 
Dřeviny navržené ke kácení ze zdravotních a pěstebních důvodů  28 kusů 

Kácení v 0 etapě                          2 kusy (u obou je nutné udělení povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les)      
Jedná se o stromy: 
73. Robinia pseudoacacia s obvodem kmene 148 cm 

121. Robinia pseudoacacia s obvodem kmene 182 cm 

Kácení v I. etapě   23 kusů (z toho u 8 kusů je nutné udělení povolení ke kácení 
dřeviny rostoucí mimo les) 
Jedná se o stromy: 
15. Fraxinus excelsior s obvodem kmene 298 cm 

33. Aesculus hippocastanum s obvodem kmene 176 cm 
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36. Acer platanoides s obvodem kmene 195 cm 

37. Prunus mahaleb s obvodem kmene 94 cm 

60. Robinia pseudoacacia s obvodem kmene 188 cm 

165. Pinus nigra s obvodem kmene 81 cm 

175. Acer platanoides s obvodem kmene 104 cm 

230. Robinia pseudoacacia s obvodem kmene 85 cm 

Kácení ve II. etapě   3 kusy 

Jedná se o stromy: 
86. Fraxinus excelsior s obvodem kmene 41 cm 

117. Ailanthus altissima s obvodem kmene 43 cm 

220. Pseudotsuga menziesii s obvodem kmene 60 cm 

 

Keře: 
Druhové složení keřového patra: 
Viburnum rhytidophyllum, Taxus baccata, Mahonia aquifolium, Syringa vulgaris, Syringa x 

chinensis, Forsythia x intermedia, Lonicera pileata, Cotoneaster dammeri, Spiraea japonica 

´Nana´, Spiraea japonica ´Little Princess´, Rosa – půdopokryvná, Hypericum calycinum, 
Hedera helix, Cotoneaster horizontalis, Prunus laurocerasus, Pyracantha coccinea, Ligustrum 

ovalifolium, Cotoneaster horizontalis, Berberis thunbergii, Symphoricarpos x chenaultii 

´Hancock´, Cornus sanquinea, Syringa microphylla ´Superba´, Stephanandra incisa, 

Laburnum x watereri ´Vossii´, Salix sp., Cornus alba, Berberis julianae, Symphoricarposa 

albus, Philadelphus coronarius, Ribes sanquineum, Aesculus parviflora, Symbucus nigra, 

Cydonia oblonga, Viburnum opulus, Caryopteris x clandonensis, Deutzia scabra, Lonicera 

xylostemum, Berberis thunbergii ´Atropurpurea´, Juniperus, , Viburnum farreri, Cornus kousa 

 

 

5. Metodika hodnocení jednotlivých dřevin:  
 
Stromy: 
 
1. Pořadové číslo 
- číslo, pod nímž je dřevina uvedena v tabulce a zakreslena v mapě dendrologického průzkumu 
 
2. Taxon - název dřeviny latinský 
- latinský název dřeviny dle platné nomenklatury 
 
3. Průměr kmene (cm) 
- měřen ve výčetní výši 130 cm nad zemí (pokud není v poznámce uvedeno jinak), měřen v centimetrech 
 
4. Obvod kmene (cm) 
- měřen ve výčetní výši 130 cm nad zemí (pokud není v poznámce uvedeno jinak), měřen v centimetrech 
 
5. Výška dřeviny 
- měřena v metrech, s přesností na metry 
 
6. Šířka koruny 
- průměr koruny měřen v metrech, s přesností na metry 
 
7. Výška nasazení koruny 
- měřena v metrech od prvních kosterních větví stromu, s přesností na metry 
 
7. Věkové stadium 
- věkové stadium (fyziologické stáří) charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze: 
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I. - mladá výsadba: mladý jedince ve fázi ujímaní 
II. - aklimatizovaná dřevina: aklimatizovaný mladý strom 
III. – dospívající jedinec: dospívající jedinec s dotvářením charakteristických znaků koruny 
IV. – dospělý jedinec: dospělý strom s ukončenou fází výškového přírůstu 
V. – senescentní jedinec: strom vykazující známky senescence 
 
8. Zdravotní stav: 
Zdravotní stav je jedním z faktorů, který musí být brán v úvahu při jakémkoliv hodnocení stromů v zahradní a 
krajinářské tvorbě. Vyjadřuje se buď samostatně, nebo je součástí syntetických ukazatelů jako je například 
sadovnická hodnota. Životaschopnost dřevin je závislá na jejich stáří a je ovlivněna jak genetickou výbavou, tak 
biotickými, abiotickými i entropickými faktory prostředí. Zdravotní stav stromu hodnotí strom z hlediska narušení 
jeho kořenového systému, kmene a větví. Jako narušení se chápe především přítomnost růstových defektů 
(například tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození (rány, stržená kůra apod.) a napadení patogenními 
organismy (především dřevokaznými houbami. Do hodnocení se nezařazuje vliv nevhodného ořezu, který se 
případně hodnotí zvlášť.  
Stupně zdravotního stavu: 
0 – zdravotní stav výborný až dobrý – stromy bez jakéhokoliv poškození, s dlouhodobým předpokladem 
zachování tohoto stavu 
1 – zhoršený zdravotní stav – stromy bez poškození, jen s nepatrnými odchylkami od normálu, s dlouhodobým 
předpokladem zachování tohoto stavu. Na dřevině se mohou vyskytovat defekty malého rozsahu bez vlivu na 
stabilitu nosných prvků.  
2 – zhoršený zdravotní stav – stromy mírně poškozené, respektive vykazující malé odchylky od normálu. Na 
dřevině se vyskytuje narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah.   
3 – výrazně zhoršený zdravotní stav – stromy výrazně poškozené, respektive vykazující výrazné odchylky od 
normálu, jejichž existence není bezprostředně ohrožena. Na dřevině se objevuje souběh defektů, který vyžaduje 
stabilizační zásah, často snižující perspektivu hodnoceného stromu, u těchto dřevin lze očekávat alespoň 
střednědobou existenci. 
4 – silně narušený zdravotní stav – stromy silně poškozené, respektive vykazující velmi silné odchylky od 
normálu, jejich existence je ohrožena bezprostředně, nebo během poměrně krátkého období, možnost stabilizace 
je velmi nízká, perspektiva růstu a vývoje je zkrácená. 
5 – kritický zdravotní stav (rozpadlý strom) – stromy odumřelé nebo téměř odumřelé, nebo v takovém stavu, 
že jejich perspektiva je pouze krátkodobá 
 
9. Vitalita (biomechanický aspekt): 
Vitalita, neboli životaschopnost, je jedním z faktorů, který musí být brán v úvahu při jakémkoliv hodnocení 
stromů v zahradní a krajinářské tvorbě. Vyjadřuje se buď samostatně, nebo je součástí syntetických ukazatelů 
jako je například sadovnická hodnota. Životaschopnost dřevin je závislá na jejich stáří a je ovlivněna jak 
genetickou výbavou, tak biotickými, abiotickými i entropickými faktory prostředí. Vitalita dřevin, především pak 
stromů má dva aspekty, a to fyziologický a biomechanický. Fyziologickým poškozením dřeviny je například 
poškození chorobou nebo škůdcem, nebo například velmi nízká produkce asimilátů, která nestačí pokrýt potřeby 
jedince. K biomechanickým (statickým), poškozením dřevin patří například zlom nebo vývrat. 
Projevem vitality dřeviny je především: 
Výkonnost (růst, vývoj, rozmnožování a šíření určitého jedince) 
Přizpůsobivost vnějšímu prostředí 
Odolnost vůči chorobám a škůdcům 
Regenerační schopnost 
Zdravotní stav – vyjadřuje se jako odchylka od normálního stavu 
Některé projevy nebo ukazatele vitality je možno kvantifikovat (například ztráta olistění) nebo poměrně přesně 
charakterizovat (například charakter zavětvení) a ze stupně poškození těchto faktorů lze poměrně přesně určit 
stupeň vitality. Z praktického hlediska velmi důležité zjišťovat tendenci ve vývoji vitality v časových odstupech, 
čímž se vypovídací hodnota těchto údajů výrazně zvětšuje. 
Stupně vitality: 
1 – výborná až mírně snížená – stromy bez poškození, jen s nepatrnými odchylkami od normálu,  
s dlouhodobým předpokladem zachování tohoto stavu 
2 – zřetelně snížená – stromy mírně poškozené, respektive vykazující odchylky od normálu. Některé mírné 
odchylky od normálu, dle kterých se posuzuje fyziologická vitalita, nemusí vždy znamenat její skutečný pokles. 
Týká se to především listové plochy, jejíž mírně zmenšení, určitá změna barvy atd. mohou být přechodnou 
záležitostí vyvolanou například suchým rokem, pozdními mrazíky nebo silnou plodností. 
3 – výrazně snížená vitalita – stromy výrazně poškozené, respektive vykazující výrazné odchylky od normálu, 
jejichž existence není bezprostředně ohrožena. Fyziologická složka vitality se ještě může u mladších a středně 
starých stromů ve větším nebo menším rozsahu zlepšit, pokud se podstatně omezí nebo zcela odstraní vnější 
negativní vlivu, za těchto podmínek u nich lze očekávat alespoň střednědobou existenci. 
4 – zbytková vitalita – stromy silně poškozené, respektive vykazující velmi silné odchylky od normálu, jejich 
existence je ohrožena bezprostředně, nebo během poměrně krátkého období 
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5 – žádná vitalita, suchý strom – stromy prakticky bez projevů fyziologické vitality, odumřelé nebo téměř 
odumřelé, vyvrácené nebo zlomené 
 
10. Sadovnická hodnota: 
Sadovnické ohodnocení podle stupnice 1–5. Hodnotí se zdravotní stav dřeviny (stav kmene, stav koruny), její 
vitalita a stabilita, stav okolního prostředí, kvalita dřeviny a její umístění vzhledem ke kompozičnímu záměru, 
celkový vzhled dřeviny. 
1 – Nejvyšší možné hodnocení. Dřeviny absolutně zdravé, typického habitu a vzhledu, plně zavětvené dřeviny 
s dlouhodobým výhledem další existence. Většinou se jedná o soliterní jedince, či dřeviny dobře vyvinuté 
v podrostu či skupině. V kompozici jsou tyto dřeviny umístěny příznivě a je nezbytně nutné počítat s jejich 
zachováním a využitím v řešeném prostoru a území 
2 – Dřeviny zdravé, dobře vyvinuté, typického tvaru, jen nevýrazně narušené s výrazným předpokladem 
dlouhodobého vývoje. V případě menšího narušení by neměl být poškozen jejich kmen ani narušen tvar koruny. 
Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje. Sadovnicky se jedná o dřeviny s důležitou 
funkcí, nemělo by dojít k jejich likvidaci (pouze v nezbytně nutných případech), měly by být zahrnuty do 
kompozice řešeného území. 
3- Dřeviny zdravé, jen nepodstatně poškozené, tvarově se mohou lišit od příslušného typu, mohou být od spodu 
výrazně odvětvené (za předpokladu dobrého obrůstání, nebo v případě, že holé kmeny nejsou závadou vzhledu), 
mladé dřeviny dosud nedostatečně vyvinuté, vždy s dlouhodobým výhledem existence. Podle kompozičních 
záměrů a potřeb lze tyto dřeviny ponechat nebo odstranit. Dendrologicky hodnotné, ale poškozené jedince je 
třeba ponechat na dožití. 
4 – Dřeviny značně poškozené, deformované, vysoko vyvětvené (bez předpokladu dobrého obrůstání), velmi 
staré, málo vitální, výrazně prosychající, nebo lišící se od typického druhu, s omezeným předpokladem dalšího 
vývoje, i nově dosazené nekvalitní stromy s nedostatečně zapěstovanou nebo téměř žádnou korunou, bez 
perspektivy dalšího dlouhodobějšího zachování. Jedná se o dřeviny nevyhovující, s určením k okamžitému nebo 
postupnému odstranění, podle kompozičního záměru a zejména postupu obnovy. 
5 – Dřeviny zdravotně i vzhledově velmi poškozené, ohrožující ostatní, odumírající, hrozící zřícením, předpoklady 
jejich další existence jsou minimální. Tyto dřeviny jsou určeny k okamžité likvidaci, v obnovené kompozici se 
s nimi neuvažuje. 
 
11. Provozní bezpečnost dřeviny: 
 Je stanoven odhad možné ohrožení provozní bezpečnosti dřeviny na základě pozorovatelných defektů 
větvení, infekce kmene, výskytu dutin či trhlin v kmeni i korunové části, případně i v důsledku viditelného narušení 
kořenového systému. Hodnotí se především odolnost vůči zlomu, odolnost proti vývratu lze zpřesnit dalšími 
metodami (tahové zkoušky, tomograf) 
1 – dřevina bez zjištěných symptomů narušení statických poměrů 
2 – mírné narušení statických poměrů (nutné další sledování stromu) 
3 – významné narušení stability stromu (nutná kontrola dřeviny minimálně jedenkrát ročně, případně je třeba 
přikročit ke kácení stromu) 
4 – riziko pádu kosterních větví, přítomnost rozsáhlého defektu (pokud není možná sanace defektu, je nutné 
odstranění stromu) 
5 – havarijní stav, rozpadající se koruna a kmen 
 
12. Perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti: 
K – krátkodobá perspektiva růstu a vývoje na stanovišti (0-5 let) 
S – střednědobá perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti (5-15 let) 
D – dlouhodobá perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti (5 a více let) 
 
13. Návrh opatření 
B – ponechání dřeviny bez zásahu 
Z – odborné arboristické ošetření dřeviny 
N – návrh dřeviny ke kácení ze zdravotních a pěstebních důvodů 
H – návrh dřeviny ke kácení z havarijních důvodů (z důvodu výrazně narušené provozní bezpečnosti) 
 
14. Etapizace 
- tato položka etapuje navržené zásahy dle nutnosti a aktuálnosti zásahu 
I. etapa: navrhovaný zásah by měl být proveden v horizontu maximálně 2 let, nejlépe v průběhu aktuálního roku 
(dle typu zásahu ve vegetačním či mimo vegetačním období, odborné arboristické ošetření tedy ve vegetačním 
období, kácení v období mimo vegetačním) 
II. etapa: navrhovaný zásah by měl být proveden v horizontu maximálně 5 let 
 
15. Poznámka: 
- tato položka přesně popisuje celkový stav dřeviny, včetně popis případných defektů a poškození 
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16. Specifikace opatření: 
- je určena specifikace opatření v souladu s platnými zákony a normami, odborné arboristické opatření je 
navrženo v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu:  
Řada A., Řez stromů, SPPK A02 002:2013 
Řada A., Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, SPPK A02 004:2018 

Řezy zakládací: 
RZK - Řez zapěstování koruny 
RK - Řez komparativní (srovnávací) 
RV - Řez výchovný 
Řezy udržovací: 
RZ - Řez zdravotní 
RB - Řez bezpečnostní 
RL - Skupina redukčních řezů lokálních 
 RL-SP Lokální redukce směrem k překážce 
 RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace 
 RL-PV Úprava průjezdného a průchozího profilu 
OV - Odstranění výmladků 
Řezy stabilizační: 
RO - Redukce obvodová 
SSK - Stabilizace sekundární koruny 
RS - Řez sesazovací 
Řezy tvarovací: 
RT-HL - Řez na hlavu 
RT-CP - Řez na čípek 
RT-ZP - Řez živých plotů a stěn 
 
U dřevin navržených ke kácení: 
x – dřevina navržená ke kácení bez nutnosti udělení povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les 
xp – dřevina navržená ke kácení u které je nutné udělení povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les dle 
zákona číslo 114/192 Sb. v aktuálním znění 
 

Keře: 
 
1. Označení skupiny 
- malé písmeno abecedy, pod nímž je dřevina uvedena v tabulce a zakreslena v mapě dendrologického 
průzkumu 
 
2. Taxony - název dřevin latinský 
- latinský název dřeviny dle platné nomenklatury, pořadí dřevin v zápise neznamená jejich četnost ve skupině 
 
3. Průměrná výška dřevin ve skupině 
- měřena v metrech, s přesností na metry 
 
4. Plocha skupiny 
- průměr skupiny měřena dle zákresu v mapovém podkladu 
 
5. Zdravotní stav: 
Stupně zdravotního stavu: 
0 – výborný zdravotní stav – dřevina bez jakéhokoliv poškození, s dlouhodobým předpokladem zachování 
tohoto stavu 
1 – dobrý zdravotní stav – dřeviny bez poškození, jen s nepatrnými odchylkami od normálu, s dlouhodobým 
předpokladem zachování tohoto stavu  
2 – mírně zhoršený zdravotní stav – dřeviny mírně poškozené, respektive vykazující malé odchylky od normálu   
3 – zhoršený zdravotní stav – dřeviny výrazně poškozené, respektive vykazující výrazné odchylky od normálu, 
jejichž existence není bezprostředně ohrožena 
4 – silně narušený zdravotní stav – dřeviny silně poškozené, respektive vykazující velmi silné odchylky od 
normálu, jejich existence je ohrožena bezprostředně, nebo během poměrně krátkého období 
5 – velmi špatný zdravotní stav – dřeviny odumřelé nebo téměř odumřelé, nebo v takovém stavu, že jejich 
perspektiva je pouze krátkodobá 
 
6. Vitalita (biomechanický aspekt): 
Stupně vitality: 
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1 - optimální vitalita – dřeviny bez poškození, jen s nepatrnými odchylkami od normálu,  
s dlouhodobým předpokladem zachování tohoto stavu 
2 – mírně snížená vitalita – dřeviny mírně poškozené, respektive vykazující odchylky od normálu 
3 – středně snížená vitalita – dřeviny výrazně poškozené, respektive vykazující výrazné odchylky od normálu, 
jejichž existence není bezprostředně ohrožena 
4 – silně snížená vitalita – dřeviny silně poškozené, respektive vykazující velmi silné odchylky od normálu, jejich 
existence je ohrožena bezprostředně, nebo během poměrně krátkého období 
5 – žádná vitalita –dřeviny prakticky bez projevů fyziologické vitality, odumřelé nebo téměř odumřelé 
 
7. Sadovnická hodnota: 
1 – Nejvyšší možné hodnocení. Dřeviny absolutně zdravé, typického habitu a vzhledu, plně zavětvené dřeviny 
s dlouhodobým výhledem další existence. Většinou se jedná o soliterní jedince, či dřeviny dobře vyvinuté 
v podrostu či skupině. V kompozici jsou tyto dřeviny umístěny příznivě a je nezbytně nutné počítat s jejich 
zachováním a využitím v řešeném prostoru a území 
2 – Dřeviny zdravé, dobře vyvinuté, typického tvaru, jen nevýrazně narušené s výrazným předpokladem 
dlouhodobého vývoje. V případě menšího narušení by neměl být poškozen jejich kmen ani narušen tvar koruny. 
Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje. Sadovnicky se jedná o dřeviny s důležitou 
funkcí, nemělo by dojít k jejich likvidaci (pouze v nezbytně nutných případech), měly by být zahrnuty do 
kompozice řešeného území. 
3- Dřeviny zdravé, jen nepodstatně poškozené, tvarově se mohou lišit od příslušného typu, mohou být od spodu 
výrazně odvětvené (za předpokladu dobrého obrůstání, nebo v případě, že holé kmeny nejsou závadou vzhledu), 
mladé dřeviny dosud nedostatečně vyvinuté, vždy s dlouhodobým výhledem existence. Podle kompozičních 
záměrů a potřeb lze tyto dřeviny ponechat nebo odstranit. Dendrologicky hodnotné, ale poškozené jedince je 
třeba ponechat na dožití. 
4 – Dřeviny značně poškozené, deformované, vysoko vyvětvené (bez předpokladu dobrého obrůstání), velmi 
staré, málo vitální, výrazně prosychající, nebo lišící se od typického druhu, s omezeným předpokladem dalšího 
vývoje, i nově dosazené nekvalitní stromy s nedostatečně zapěstovanou nebo téměř žádnou korunou, bez 
perspektivy dalšího dlouhodobějšího zachování. Jedná se o dřeviny nevyhovující, s určením k okamžitému nebo 
postupnému odstranění, podle kompozičního záměru a zejména postupu obnovy. 
5 – Dřeviny zdravotně i vzhledově velmi poškozené, ohrožující ostatní, odumírající, hrozící zřícením, předpoklady 
jejich další existence jsou minimální. Tyto dřeviny jsou určeny k okamžité likvidaci, v obnovené kompozici se 
s nimi neuvažuje. 
 
8. Perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti: 
K – krátkodobá perspektiva růstu a vývoje na stanovišti (0-5 let) 
S – střednědobá perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti (5-15 let) 
D – dlouhodobá perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti (5 a více let) 
 
9. Etapizace 
- tato položka etapuje navržené zásahy dle nutnosti a aktuálnosti zásahu 
I. etapa: navrhovaný zásah by měl být proveden v horizontu maximálně 2 let, nejlépe v průběhu aktuálního roku 
(dle typu zásahu ve vegetačním či mimo vegetačním období) 
II. etapa: navrhovaný zásah by měl být proveden v horizontu maximálně 5 let 
 
10. Poznámka: 
- tato položka přesně popisuje celkový stav dřeviny, včetně popis případných defektů a poškození 
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6. Fotodokumentace hodnocených dřevin a ploch: 
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1. Sophora japonica 24 74 6 7 2 II. 1 1 3 1 D B poměrně pěkná, souměrná koruna

2. Corylus colurna 4 12 7 6 2 IV. 2 2 3 1 D Z I.
mírně poškozená báze kmene, exemplář obráží u báze kmene, v terminální části 

koruny exemplář silně prosychá, provést řez zdravotní 
RZ

3. Taxus baccata
32,32,2

7,25

100,100,

85,79
8 8 1 IV. 1 1 2 1 D B

4. Ginkgo biloba 6 18 4 1 2 I. 2 2 3 1 D B vykloněný exemplář

5. Magnolia sp. 5 17 4 1 2 I. 1 1 3 1 D B kultivar upřesnit za vegetace

6. Ginkgo biloba 11 33 4 2 2 II. 2 1 3 1 D Z I. množství kodominantních výhonů v koruně, provést výchovný řez RV

7. Malus sp. okrasná 9 28 4 2 2 II. 2 1 3 1 D Z I. kodominantní větvení v koruně, exemplář obráží u báze kmene RV

8. Malus sp. okrasná 9 28 4 2 2 II. 2 1 3 1 D Z I.
vykloněný exemplář, menší prasklina v kmeni, nevhodně instalovaný bambus, 

červenolistý kultivar
RV

9. Magnolia kobus 9 27 4 2 2 II. 1 1 3 1 D B

10. Acer platanoides ´Olmsted´ 19 60 7 5 2 III. 2 1 3 1 D Z I. nevhodné kodominantní větvení RV, RZ

11. Tilia cordata 124,101 317 12 6 3 IV. 3 2 3 2 D Z I.
exemplář v terminální části velmi silně prosychá, nevhodné větvení v 0,5 m nad 

zemí, jeden z kmenů je výrazně vykloněný
RZ, 1xVH

12. Robinia pseudoacacia ´Monophylla´ 24 75 10 6 2 III. 2 1 3 1 D Z I. nevhodné kodominantní větvení v koruně

13. Liriodendron tulipifera 8 26 4 1 2 III. 1 1 3 1 D B

14. Robinia viscosa 14 44 7 3 3 III. 2 1 3 1 D B nevhodné větvení, mírně jednostranná koruna

15. Fraxinus excelsior 95 298 11 8 3 V. 4 3 5 3 K N I.
jeden z hlavních kmenů zcela suchý a odumřelý, exemplář napadený Chalara 

fraxinea , výrazně snížená vitalita exempláře

16. Quercus cerris 18 56 8 5 3 II. 2 1 2 1 D B

17. Acer saccharinum 52 163 13 8 2 IV. 2 1 3 1 D B
mírně vykloněný exemplář, nevhodné tlakové větvení v 1,5 m nad zemí, dutina s 

hnilobou v kmeni

18. Quercus rubra 11 35 5 5 2 II. 1 1 3 1 D B

19. Quercus robur ´Fastigiata´ 80 251 15 9 2 IV. 2 2 2 1 D B menší suché větve v koruně

20. Betula pendula 10,8,7 32,26,22 7 3 0 II. 2 2 3 1 S B

21. Betula pendula 11,8,7,4
34,24,21,

14
6 3 0 II. 2 2 3 1 S B

22. Betula jacquemontii 8,8,7 25,24,22 4 3 0 II. 1 1 3 1 S B

23. Betula pendula 18 55 8 4 2 III. 2 2 3 1 S B

24. Prunus serrulata  ´Kanzan´ 55 172 7 8 2 IV. 2 1 2 1 D B

25. Betula pendula 18 55 6 3 2 III. 3 3 4 1 S N I. zcela suchá terminální část koruny, exemplář vyměnit

26. Betula pendula 4 11 4 1 2 I. 2 1 3 1 D B

27. Betula pendula 10,8,3 31,25,10 7 4 0 II. 2 1 3 1 D Z I. u paty kmene vyrůstá nálet Ailanthus altissima, nálet odstranit

28.
Betula pendula

9,7,7,7
29,22,22,

21
6 4 0 II. 2 1 3 1 D B

29.
Tilia platyphyllos

52 163 9 10 2 IV. 2 2 3 1 D Z I. suché větve v terminální části koruny, nevhodné větvení, snížená vitalita exempláře RZ

30. Betula pendula 9 27 5 3 1 II. 2 1 3 1 D B

31. Betula jacquemontii 5 17 4 2 0 II. 2 1 3 1 D B

32. Quercus cerris 10 31 5 3 2 II. 1 1 3 1 D B

33.
Aesculus hippocastanum

56 176 11 6 2 IV. 3 2 4 3 K N I.
dutiny a hniloba v kosterním větvení, jedna z kosterních větví odlomená, snížená 

vitalita exempláře, roste ve zpevněné ploše

34. Aesculus hippocastanum 77 242 13 7 3 IV. 2 2 3 1 S B exemplář se v 1,5 m větví do dvou hlavních kmenů, menší dutiny v kmeni

35. Acer platanoides 60 188 15 8 4 IV. 2 2 3 1 S B

36. Acer platanoides 62 195 12 9 3 IV. 3 2 4 2 K N I.
část koruny v minulosti odříznutá, nevhodné větvení, menší dutiny s hnilobou v 

kmeni, nevhodné větvení

37. Prunus mahaleb 30 94 6 7 2 IV. 3 2 4 2 K N I.
dutina u báze kmene, dutiny v kosterním větvení, silně vykloněný exemplář, 

exemplář ponechat na dožití

38. Gleditsia triacanthos 40 126 13 6 4 IV. 2 1 2 1 D B nevhodné větvení v koruně

39. Prunus cerasifera ´Nigra´ 17 53 5 4 2 III. 2 1 3 1 D B

40. Fraxinus angustifolia 57 179 11 7 1 IV. 3 2 3 1 S B dutiny v kosterním větvení, nevhodně ořezaná koruna

41. Fraxinus excelsior 31 97 9 5 2 IV. 4 2 4 1 S B nevhodně ořezaná koruna

42. Malus sp. okrasná 7 21 3 1 2 I. 1 2 3 1 D B exemplář téměř nepřirůstá

43. Malus  ´Royalty´ 6 19 3 1 1 II. 2 1 3 1 D B mírně vykloněný exemplář

44. Prunus mahaleb 12 37 3 2 0 II. 2 1 4 1 K N I. obvod měřen v 0,5 m nad zemí, jedná se o nálet vyrůstající ve zdi
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45. Fraxinus excelsior 96 301 15 14 3 IV. 3 2 4 3 S Z I.
velké dutiny v kmeni a kosterních větvích, známky napadení Chalara fraxinea , 

provést obvodovou redukci, zdravotní řez, tahové zkoušky, tomograf
RZ

46. Fraxinus pennsylvanica 38 118 10 6 3 IV. 2 2 3 2 D Z I.
menší dutiny v kosterních větvích a kmeni, roste v zástinu sousední mohutné 

Sophora japonica
RZ

47. Sophora japonica 18 57 5 6 2 II. 1 1 2 1 D B

48. Aesculus hippocastanum 95,40 298,126 15 10 1 IV. 3 2 3 2 S B
exemplář větvený od 0,5 m nad zemí, dutiny s hnilobou v kosterních větvích, větší 

suché větve v koruně

49. Sophora japonica 58 182 14 8 3 IV. 2 2 3 2 S B výrazně vykloněný exemplář, suché větve v koruně

50. Sophora japonica 40 126 12 6 3 IV. 2 2 3 2 S B

51. Acer saccharinum 10 31 6 4 2 II. 1 1 2 1 D B

52. Corylus colurna 41,36 130,112 10 7 3 IV. 2 3 3 1 S B
exemplář se větví nad zemí do dvou hlavních kmenů, koruna velmi výrazně prosychá 

a to především v terminální části

53. Corylus colurna 60 188 12 9 3 IV. 2 1 3 1 D B terminální část koruny odumírá, velké suché větve v koruně

54. Fagus sylvatica  ´Dawyck Gold´ 4,3 12,10 4 2 0 II. 3 1 4 1 K N I. rozvalující se korunka, nevhodný výpěstek

55. Quercus robur 4 13 3 1 2 I. 4 4 4 1 K N I. usychající, odumírající exemplář, výpěstek vyměnit

56. Sophora japonica 65 204 15 14 2 IV. 2 2 3 2 S Z I. obráží ve spodní části koruny, v terminální části koruny silně prosychá RZ

57. Sophora japonica 80 251 16 12 3 IV. 2 2 3 2 S B dutina s hnilobou v kmeni, exemplář ponechat na dožití

58. Sophora japonica 72 226 14 10 4 IV. 2 2 3 2 S B výrazně vykloněný exemplář, v minulosti byly v koruně odříznuty velké větve

59. Sophora japonica 68 214 14 10 4 IV. 3 2 3 2 S B výrazně vykloněný exemplář, v minulosti odříznuty velké větve v koruně

60. Robinia pseudoacacia 60 188 7 5 2 V. 4 3 4 2 K N I. dutiny v kmeni, nevhodné větvení, praskliny, hniloba, narušená stabilita exempláře

61. Crataegus coccinea 4 13 3 1 2 I. 3 2 4 1 K N I. prasklý kmen, výrazně snížená vitalita exempláře

62. Prunus sp. 6 18 3 1 2 I. 1 1 3 1 D B

63. Crataegus laevigata  ´Paul´s Scarlet´ 5 15 3 1 2 I. 1 1 3 1 D B

64. Tilia cordata 5 15 3 1 2 I. 2 2 3 1 D B menší poškození kmínku, snížená vitalita exempláře

65. Tilia cordata 5 15 3 1 2 I. 1 2 3 1 D B snížená vitalita exempláře

66. Tilia cordata 9 29 3 2 2 II. 2 2 3 1 D B menší poškození báze kmene

67. Acer platanoides ´Olmsted´ 10 32 3 2 2 I. 2 1 3 1 D Z I. kodominantní větvení v koruně RV

68. Quercus rubra 9 29 3 2 2 I. 1 1 3 1 D B

69. Juglans nigra 8 24 4 2 1 I. 2 1 3 1 D B poškozená báze kmene

70. Acer platanoides  ´Olmsted´ 11 34 4 2 2 I. 2 1 3 1 D Z I. kodomiantní větvení, poškozená báze kmene RV

71. Tilia cordata 8 26 4 2 2 I. 2 2 3 1 D Z I. kodomiantní větvení, poškozená báze kmene RV

72. Fraxinus excelsior 110 345 13 14 3 IV. 2 2 3 1 S B tlakové větvení v 1,5 m nad zemí, dutina s hnilobou u báze kmene, zlomy v koruně

73. Robinia pseudoacacia 47 148 8 6 2 V. 4 3 5 2 K N 0

dutina u báze kmene, dutina v centrální části kmene, výrazně vykloněný exemplář 

zapřený do koruny sousedního exempláře, výrazně narušená stabilita exempláře, 

silně snížená vitalita, koruna výrazně prosychá, poškozuje habitus sousedního 

stromu

74. Robinia pseudoacacia
28,22,2

1,30
####### 11 8 3 IV. 3 2 4 1 S B

mnohokmen větvený od země, exemplář ponechat na dožití, případně vyměnit za 

nový perspektivní strom

75. Fraxinus excelsior ´Pendula´ 11 35 2 2 2 II. 3 2 3 1 S B rozsáhlé poškození kmínku a báze kmene

76. Robinia pseudoacacia 54 170 10 6 3 IV. 2 3 4 2 S B

mírně vykloněný exemplář, výrazně snížená vitalita exempláře, rozsáhlé poškození 

kosterních větví, zlomy v koruně, ponechat na dožití, případně odstranit a nahradit 

novým perspektivním exemplářem

77. Acer platanoides 14 44 6 4 2 II. 2 1 3 1 D Z I. kodominantní větvení v koruně RV

78. Prunus serrulata  ´Kiku - Shidare´ 12 38 3 2 2 III. 3 2 3 1 S B poškozený kmínek, koruna retardovaná vlivem zástinu sousedního javoru

79. Acer cappadocicum 31 97 8 5 2 III. 3 2 3 1 D B
nevhodné větvení, poškozené větve v koruně, zhojené poškození kmene, velká 

zhojená prasklina na kmeni, menší dutiny s hnilobou

80. Prunus serrulata  ´Kiku - Shidare´ 13 41 3 2 2 II. 2 1 3 1 D B retardovaná koruna

81. Prunus serrulata  ´Kiku - Shidare´ 19 60 4 3 3 II. 2 1 3 1 D B

82. Prunus serrulata  ´Kiku - Shidare´ 19 60 3 2 2 II. 3 2 4 1 K N I.
exemplář silně obrůstá na kmeni a podnož proráží v korunce, exemplář zcela bez 

perspektivy

83. Prunus serrulata  ´Kiku - Shidare´ 13 41 2 1 2 II. 5 5 5 1 K N I. zcela suchý a odumřelý exemplář

84. Prunus serrulata  ´Kiku - Shidare´ 19 60 3 2 2 II. 3 2 4 1 S B výrazně snížená vitalita exempláře, obrůstá na kmeni, ponechat na dožití

85. Acer pseudoplatanus 48 151 14 10 3 IV. 2 2 3 1 D B menší suché větve v koruně, menší dutiny v kosterních větvích

86. Fraxinus excelsior 13,11 41 7 3 3 II. 3 2 4 1 K N II. nevhodný náletový exemplář

87. Celtis occidentalis 10,9,8,7
31,28,25,

22
6 3 2 II. 2 2 3 1 D B částečně retardovaná koruna
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88. Carpinus betulus ´ Fastigiata´ 14 44 6 3 0 III. 1 1 3 1 D B

89. Carpinus betulus 25 79 7 8 0 III. 1 1 2 1 D B

90. Acer platanoides 24 75 7 5 2 III. 2 2 3 1 S B pravděpodobně náletový původ, praskliny v kosterních větvích, vykloněný exemplář

91. Picea pungens 19 60 6 2 0 III. 3 2 4 1 S B exemplář prosychá ve spodní části koruny, ponechat na dožití

92. Picea pungens 20 63 7 4 0 III. 3 2 4 2 S B
výrazně vykloněný exemplář, narušená stabilita exempláře, výtok smůly na kmeni, 

ponechat na dožití

93. Pinus nigra 23 72 6 5 0 III. 1 1 3 1 D B

94. Acer platanoides  ´Olmsted´ 18 57 8 6 2 III. 2 1 3 1 D B zhojené poškození kmene, nevhodné větvení

95. Prunus ´Accolade´ 17 53 5 4 2 III. 2 1 3 1 D B poškození kmene, exemplář mírně obrůstá na kmeni

96. Gleditsia triacanthos  ´Inermis´ 27 85 5 3 2 II. 2 1 3 1 D B pošozená báze kmene, exemplář obrůstá na kmeni

97. Amelanchier ovalis 30 94 5 2 2 II. 3 1 3 1 D B poškozená báze kmene, poškozený kmínek, poškozené kosterní větvení

98. Tilia cordata 15 47 6 4 2 II. 2 1 3 1 D Z I. výrazné kodomiantní větvení RV

99. Acer pseudoplatanus 41 129 9 7 2 IV. 2 2 3 1 S B snížená vitalita exempláře, menší dutiny v kosterních větvích

100. Gleditsia triacanthos ´Inermis´ 13 42 7 5 2 II. 2 1 3 1 D B poškozený kmínek, poškozená báze kmene, exemplář obrůstá na kmeni

101. Acer campestre ´Elsrijk´ 12 37 6 2 2 II. 2 1 3 1 D B exemplář poměrně silně obrůstá na kmeni

102. Malus sp. okrasná 10 31 4 3 2 II. 2 1 3 1 D B menší poškození báze kmínku, exemplář obráží u báze kmene

104. Acer campestre ´Elsrijk´ 9 28 4 2 2 II. 1 1 3 1 D B

105. Acer campestre ´Elsrijk´ 10 32 4 2 2 II. 1 1 3 1 D B

106. Acer campestre ´Elsrijk´ 11 33 5 3 2 II. 1 1 3 1 D B

107. Acer campestre ´Elsrijk´ 10 32 5 3 2 II. 1 1 3 1 D B

108. Acer campestre ´Elsrijk´ 14 45 5 4 2 II. 1 1 3 1 D B

109. Robinia pseudoacacia 45 141 7 6 3 V. 3 3 4 2 K B exemplář u konce životnosti, ponechat na dožití

110. Fraxinus excelsior
29,28,2

2
91,88,69 12 9 3 IV. 2 2 4 1 S B

trojkmen od země, náletový exemplář, zlomy v koruně, dutina s hnilobou v jedné z 

kosterních větví, ponechat na dožití

111. Robinia pseudoacacia 37 116 12 6 3 IV. 2 2 3 1 S B

112. Ulmus laevis 21 66 10 3 2 IV. 4 4 5 2 K N I. usychající, odumírající exemplář

113. Robinia pseudoacacia 24 75 10 5 3 III. 2 1 3 1 D B pravděpodobně náletový exemplář

114. Robinia pseudoacacia 13 41 6 3 3 II. 2 2 4 1 D B pravděpodobně náletový exemplář

115. Carpinus betulus 13 40 5 4 2 III. 2 1 3 1 D B nevhodné větvení, zastíněný exemplář

116. Tilia cordata 35 110 7 6 3 V. 4 3 4 2 S Z I.
odlomený terminál, nevhodné větvení, dutiny v kosterních větvích, exemplář 

ponechat na dožití
RZ

117. Ailanthus altissima 14 43 7 5 2 II. 2 1 4 1 S N II. náletový exemplář, nevhodný taxon

118. Acer platanoides 32 100 9 6 3 IV. 2 2 3 1 S B zlomy v koruně

119. Acer platanoides 47 148 9 8 2 IV. 2 2 3 1 S B zlomy v koruně, dutiny v kosterních větvích

120. Crataegus laevigata 19,17 60,53 6 6 2 IV. 2 2 3 1 S B nevhodné větvení v koruně, suché větve v koruně

121. Robinia pseudoacacia 58 182 5 6 3 V. 4 4 5 3 K N 0

dutina u báze kmene, rozsáhlé poškození kmene s hnilobou, vykloněný exemplář, 

velké suché větve v koruně, silně snížená vitalita, výrazně narušená stabilita 

exempláře, hrozí zřícením

122. Acer platanoides ´Crimson King´ 16 50 5 4 2 II. 2 2 3 1 D Z I. kodominantní větvení, koruna zastíněná neperspektivním akátem RV

123. Acer platanoides ´Olmsted´ 17 53 6 4 2 II. 1 1 3 1 D B kodominantní větvení, neopravitelné řezem

124. Prunus serrulata  ´Kiku - Shidare´ 23 72 4 2 3 III. 2 2 3 1 S B

125. Tilia cordata
32,30,2

9

100,94,9

1
15 7 3 IV. 2 1 2 1 D B exemplář větvený do tří kmenů  těsně nad zemí

126. Paulownia tomentosa 28 89 9 6 3 III. 2 1 3 1 D B nevhodné větvení v koruně

127. Acer platanoides ´Globosum´ 37 117 8 7 2 IV. 3 2 4 1 S B vykloněný exemplář v zástinu mohutného jasanu

128. Fraxinus excelsior 65 204 15 10 4 IV. 2 1 2 1 D B

129. Acer pseudoplatanus ´Purpurascens´ 9 29 6 2 2 II. 2 1 3 1 D B poškozený kmínek, poškozená báze kmene

130. Pinus nigra 63 198 15 9 3 IV. 2 1 2 1 D B menší suché větve v koruně

131. Pinus strobus 12 37 5 3 2 II. 2 2 3 1 D B poškozený kmínek

132. Pinus strobus 10 32 4 3 2 II. 2 2 3 1 D B poškozený kmínek

133. Tilia cordata 18 58 6 5 2 III. 2 2 3 1 D Z I. vyčnívající kořeny, obrůstá u báze kmene, provést výchovný řez RV

134. Picea pungens 44 138 18 4 4 IV. 3 2 3 1 S B ve spodní části koruny a v zastíněné části koruny exemplář velmi silně prosychá

135. Picea pungens 42 132 19 5 4 IV. 3 2 3 1 S B ve spodní části koruny a v zastíněné části koruny exemplář velmi silně prosychá

136. Taxus baccata 25,20 79,63 7 6 2 IV. 2 1 2 1 D B

137. Picea pungens 26 81 7 5 1 II. 2 3 4 1 S B silně prosychající koruna, exemplář nepřirůstá, ponechat na dožití

138. Picea pungens 17 52 5 5 1 II. 2 3 4 1 S B silně prosychající koruna, exemplář nepřirůstá, ponechat na dožití

139. Picea pungens 5 16 2 1 0 I. 4 4 5 1 K N I. neujmutá mladá výsadba
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140. Picea pungens 17 52 5 4 1 III. 4 4 5 2 K N I. usychající, odumírající exemplář, rozsáhlý výtok smůly na kmeni

141. Pinus strobus 3 9 2 1 0 I. 2 2 3 1 D B prosychající exemplář, žloutnoucí jehličí

142. Aesculus hippocastanum 11 36 5 2 2 II. 5 5 5 1 K N I. odumřelý exemplář, pravděpodobě bakterióza

143. Tilia platyphyllos 65 204 18 10 3 IV. 2 2 3 1 D B menší poškození u báze kmene, mírně snížená vitalita exempláře

144. Taxus baccata 44 138 7 7 2 IV. 2 1 2 1 D B rozdáhlé hojící se poškození kmínku

145. Taxus baccata 43 135 8 7 2 IV. 2 1 2 1 D B poškozený kmínek

146. Taxus baccata 18,16 57,50 8 6 2 IV. 2 1 2 1 D B

147. Taxus baccata 22,15 69,47 7 6 0 IV. 2 1 3 1 D B jednostranná koruna

148. Taxus baccata
24,18,1

0
75,57,31 8 7 2 IV. 2 1 2 1 D B

149. Taxus baccata
23,13,1

0
72,41,31 7 6 0 IV. 2 1 3 1 D B jednostranná koruna, podúrovňový exemplář

150. Acer platanoides 124 389 12 6 2 IV. 2 2 3 1 D B
zlomy v koruně, snížená vitalita, exemplář v prostoru dětského hřiště, probíhaly práce 

v kořenovém prostoru, sledovat vliv prací na stav stromu

151. Acer platanoides 105 330 12 6 2 IV. 2 1 3 1 D B
vykloněný exemplář, exemplář v prostoru dětského hřiště, probíhaly práce v 

kořenovém prostoru, sledovat vliv prací na stav stromu

152. Acer platanoides 95 298 12 6 2 IV. 2 1 3 1 D B
mírně vykloněný exemplář, exemplář v prostoru dětského hřiště, probíhaly práce v 

kořenovém prostoru, sledovat vliv prací na stav stromu

153. Acer platanoides 144 452 12 8 4 IV. 2 1 2 1 D B nevhodné větvení v koruně, poměrně široce rozvinutá koruna

154. Acer saccharinum 62 195 15 8 3 IV. 2 2 3 1 D B v minulosti proveden nevhodný řez v koruně

155. Ginkgo biloba 5 16 3 1 2 II. 3 2 4 1 S B
poškozená báze kmene a hojící se poškození kmínku, snížená vitalita exempláře, v 

korunce vůbec nepřirůstá

156. Acer saccharinum 78,48 245,151 15 14 2 IV. 2 1 2 1 D B suché větve v koruně, menší dutiny v kmeni a kosterních větvích

157. Acer ginnala 11 34 5 3 2 II. 3 2 3 1 S B poškozená báze kmínku, nevhodně větvený exemplář, kultivar

158. Crataegus laevigata 7 22 4 1 2 II. 3 2 3 1 S Z I. exemplář silně obrůstá na kmínku, nevhodné větvení v koruně RV

159. Acer platanoides 46 144 13 9 4 IV. 2 2 3 1 D B
tlakové větvení v koruně, dutiny v kosterních větvích, mírně snížená vitalita 

exempláře

160. Acer platanoides 60 188 12 10 3 IV. 3 2 4 2 S B
rozsáhlé poškození kmene, poškození je částečně zhojené, exemplář ponechat na 

dožití

161. Pseudotsuga menziesii 24 76 12 5 4 IV. 2 3 3 1 S B poměrně silně prosychající koruna

162. Pinus nigra 28 87 8 6 2 IV. 2 2 3 1 D B snížená vitalita exempláře

163. Acer platanoides 18 55 6 6 2 II. 2 1 3 1 D B

164. Pinus nigra 27 86 7 6 2 IV. 2 1 3 1 D B mírně vykloněný exemplář

165. Pinus nigra 26 81 7 6 3 IV. 4 4 4 2 K N I. usychající, odumírající exemplář, 75% koruny suchých

166. Fagus sylvatica 62 195 7 12 2 V. 3 2 3 1 S Z I. dutina v centrální části kmene, velké suché větve v koruně RZ

167. Quercus cerris 18 57 7 5 2 II. 2 1 3 1 D B jednostranná koruna

168. Quercus cerris 20 63 7 6 2 II. 2 1 3 1 D B nevhodné větvení v koruně

169. Quercus ruba 13 40 5 4 2 II. 1 1 3 1 D B

170. Quercus robur 18 57 5 5 2 II. 1 1 3 1 D Z I. v minulosti nevhodně ořezaná koruna

171. Morus alba ´Pendula´ 5 16 2 1 2 II. 3 2 3 1 S B exemplář poškozený u báze, snížená vitalita exempláře

172. Populus alba 77 241 16 9 2 IV. 2 1 2 1 D B

173. Populus alba
46,33,2

2

144,104,

69
15 6 2 IV. 2 1 2 1 D B

174. Sophora japonica 42 132 12 10 2 IV. 2 1 2 1 D B

175. Acer platanoides 33 104 8 6 2 IV. 4 3 4 2 K N I. dutina s hnilobou v kmeni, dutiny v kosterních větvích, velké suché větve v koruně

176. Fraxinus pennsylvanica
14,12,1

1
44,38,35 8 6 0 III. 3 1 4 1 S B

exemplář odstranit nebo ponechat dle kompozičního záměru, mnohokmen od země, 

pravděpodobně obrůstající pařez

177. Sophora japonica 29 90 10 8 2 IV. 2 1 2 1 D B jednostranná koruna, menší suché větve v koruně

178. Sophora japonica 32 100 10 10 2 IV. 2 1 2 1 D B mírně vykloněný exemplář, suché větve v koruně

179. Quercus robur 24 74 8 6 2 II. 2 1 2 1 D B
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180. Quercus robur 17 53 8 5 2 II. 2 1 3 1 D B mírně retardovaná koruna

181. Acer platanoides 36 113 10 12 2 IV. 2 2 2 1 D Z I. suché větve v koruně, menší dutiny v kosterních větvích RB

182. Acer platanoides 37 115 12 10 2 IV. 2 2 2 1 D Z I. větší suché větve v koruně RB

183. Acer platanoides 12 39 6 3 2 II. 2 1 3 1 D Z I. zhojené poškození kmínku, kodominantní větvení RB

184. Acer platanoides 24 76 8 5 2 III. 2 1 3 1 D Z I. suché větve v koruně RB

185. Acer platanoides 46 144 10 9 2 IV. 2 2 3 1 D Z I. suché větve v koruně, menší dutiny, mírně snížená vitalita exempláře RB

186. Acer platanoides 50 157 12 10 2 IV. 2 1 2 1 D B menší suché větve v koruně

187. Pinus nigra 21 67 6 4 3 III. 4 3 4 2 K N I. velmi silně prosychající exemplář, cca 40% koruny suchých

188. Pinus nigra 21 66 6 4 2 III. 2 1 3 1 D B nevhodné větvení v koruně, odlomené větve

189. Pinus nigra 24 77 8 4 2 III. 2 1 3 1 D B mírně prosychající exemplář

190. Acer platanoides 59 185 11 10 2 IV. 3 1 2 1 D B poškozená koruna, suché větve v krouně

191. Fraxinus excelsior ´Hessei´ 50 157 8 10 2 IV. 3 1 3 1 D B výrazně vykloněný exemplář, posunuté těžiště koruny

192. Quercus robur ´Fastigiata´
48,18,1

3

151,57,4

1
7 6 0 IV. 3 3 4 2 K B usychající exemplář, sledovat za vegetace, ponechat na dožití

193. Pinus nigra 41 129 12 6 4 IV. 1 2 1 1 D B poškození kmene, výtok  smůly na kmeni

194. Quercus cerris 69 8 5 2 III. 2 1 2 1 D B

195. Acer pseudoplatanus 35,24 110,76 9 7 2 IV. 2 2 3 1 D B nevhodné větvení, snížená vitalita exempláře

196. Quercus rubra 58,55 182,172 15 16 2 IV. 2 1 2 1 D B nevhodné větvení v 1 metru nad zemí

197. Quercus rubra 70 220 15 8 2 IV. 2 1 2 1 D B jednostranná koruna

198. Malus sp. okrasná 5 17 3 1 2 II. 2 2 3 1 D B

199. Malus sp. okrasná 6 19 3 1 2 II. 2 2 3 1 D B

200. Platanus x acerifolia 29 92 13 8 2 III. 1 1 2 1 D B kodominantní větvení v koruně

201. Platanus x acerifolia 20 64 12 6 2 III. 1 1 2 1 D B mírně vykloněný exemplář

202. Platanus x acerifolia 27 85 13 8 2 III. 1 1 2 1 D B

203. Malus domestica 35,42 132,110 6 8 2 V. 2 3 3 2 S B
větší suché větve v koruně, plodnice dřevokazných hub na kmeni, exemplář 

ponechat na dožití

204. Ginkgo biloba 11 34 6 3 2 II. 1 1 3 1 D B

205. Ginkgo biloba 11 35 5 5 2 II. 2 1 3 1 D B poškozený habitus exempláře

206. Tilia platyphyllos 17 53 6 5 2 II. 2 1 3 1 D Z I. kodomiantní větvení v koruně, přehoustlá koruna

207. Tilia cordata 18 55 6 4 2 II. 2 2 3 1 D B snížená vitalita exempláře

208. Liriodendron tulipifera 10 32 4 2 2 II. 4 4 4 1 K N I. rozsáhlé poškození kmínku, vykloněný, usychající exemplář

209. Robinia pseudoacacia ´Monophylla´ 25 80 9 4 2 III. 2 1 3 1 D B nevhodné větvení v koruně, menší suché větve

210. Robinia pseudoacacia 80 251 14 7 3 V. 2 2 3 1 D B menší suché větve v koruně

211. Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´ 6 18 3 1 2 II. 1 1 3 1 D B

212. Robinia pseudoacacia 18 56 7 4 2 II. 1 1 3 1 D B

213. Tilia cordata 12 38 5 3 2 II. 2 1 3 1 D Z I. kodominantní větvení, zlomy v koruně

214. Pseudotsuga menziesii 19 61 7 3 2 III. 2 1 3 1 D B

215. Pseudotsuga menziesii 18 55 6 4 2 III. 2 1 3 1 D B

216. Picea omorika 4 12 2 1 0 II. 3 2 3 1 S B zastíněný exemplář

217. Abies concolor 3 9 2 1 0 II. 2 1 3 1 D B exemplář mírně prosychá

218. Pseudotsuga menziesii 10 32 4 3 2 II. 2 1 3 1 D B v zastíněné části koruny prosychá

219. Fagus sylvatica ´Purpurea´ 24 75 8 6 0 III. 2 1 3 1 D B v minulosti nevhodně ořezané spodní větve stromu

220. Pseudotsuga menziesii 19 60 7 4 2 III. 3 2 4 1 S N II. nevhodné větvení jednostranná koruna, odstranit

221. Pseudotsuga menziesii 24 76 9 4 2 III. 2 1 3 1 D B

222. Pseudotsuga menziesii 4 14 8 4 1 III. 2 2 4 1 D B poměrně silně prosychající koruna

223. Picea abies ´Pendula´ 5 16 2 1 0 II. 3 3 4 1 K N I. silně prosychající, neperspektivní exemplář

224. Laburnum anagyroides 31 97 6 4 2 III. 2 2 3 1 S B

225. Acer platanoides 11 35 6 3 2 III. 2 2 4 1 S B náletový exemplář, retardovaná koruna

226. Acer platanoides 18 58 6 4 2 III. 3 2 4 1 S B rozsáhlá prasklina kmene, náletový exemplář

227. Laburnum anagyroides
17,15,1

2,10

53,47,38,

31
5 4 0 III. 2 2 3 1 S B

228. Acer platanoides ´Globosum´ 59 4 4 2 III. 3 2 4 1 S B dutiny v kosterním větvení, nevhodně ořezaná koruna

229. Robinia pseudoacacia 40 126 8 6 2 IV. 2 1 3 1 D B

230. Robinia pseudoacacia 27 85 6 4 2 IV. 3 3 4 2 K N I. výrazně snížená vitalita, exemplář u konce životnosti

231. Acer platanoides 25 80 7 6 2 III. 2 1 3 1 S B narušený habitus dřeviny, nevhodné tlakové větvení v koruně

232. Acer platanoides 17 52 6 3 2 III. 3 2 4 1 K B nálet ve svahu, retardovaná koruna

233. Tilia cordata 45 141 9 8 2 IV. 2 2 2 1 D B
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Email: parky.zahrady@seznam.cz

NÁZEV

Inventarizace dřevin včetně
zaměření ve správní oblasti
Vršovice

LOKALITA

Park Heroldovy sady
DOKUMENTACE

Návrh opatření na
hodnocených dřevinách
- mapový podklad

PODPIS

10.12.2024

C03
MĚŘÍTKO

ZPRACOVAL, KRESLIL

ing. Josef Souček, ing. Martina Součková

ČÍSLO PARÉ

DATUM
A2, 1 : 555

KÁCENÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ - 1. ETAPA

KÁCENÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ - 0. ETAPA

LEGENDA:

dřevina s pořadovým číslem, znázorněná průmětem koruny

KÁCENÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ - 2. ETAPA

DŘEVINA K PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU

DŘEVINA K ODBORNÉMU OŠETŘENÍ - 1. ETAPA

1.



 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157 
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 
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     - dle rozdělovníku -  
      
            
 
 
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
P10-033037/2026 MgA. Jiří Bláha 
Č. j.: 236 002 492 
MHMP  190764/2026 Počet listů/příloh: 2/0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP   32576/2026 04.03.2026 
 
 
 
 
ROZHODNUTÍ 
 
Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče (dále jen „MHMP OPP“), orgán státní památkové 
péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 2, § 81 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb.,  
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníka dotčeného pozemku 
hlavní město Praha - městská část Praha 10, IČ: 00063941, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10,  
a rozhodl podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci 
úpravy dřevin na pozemku parc.č. 11/1, k.ú. Vršovice, Heroldovy sady, 101 00 Praha 10, 
 
který je v městské památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou HMP č.10/1993 
Sb., o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, 
 
spočívající v kácení: 
 
- č. 126 Paulownia tomentosa, pavlovnie plstnatá s obvodem kmene 89cm,  
- č. 127 Acer platanoides ‘Globosum’, javor mléč s obvodem kmene 117cm,  
- č. 137 Picea pungens, smrk pichlavý s obvodem kmene 81cm, 
- redukce plochy keřových skupin v rozsahu celkem 1635 m2,  
 
a vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí: 
 
Odstranění dřevin v rozsahu předložené prováděcí dokumentace, kterou zpracovala Atelier Partero s.r.o., 
Ing. Jakub Finger, ČKA/ČKAIT: 04383, Elgartova 11, Brno, Ing. Finger, 01/2026, dendrologický průzkum 
(Ing. Josef Souček, IČO: 70138397, Ing. Martina Součková, Vlkonice 46, Neveklov, 12/2024, je z hlediska 
zájmů státní památkové péče p ř í p u s t n é bez podmínek. 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor památkové péče 
Oddělení státní správy památkové péče 

*MHMPXPR9AO20* 
MHMPXPR9AO20 

mailto:posta@praha.eu
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Odůvodnění: 
 
Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, byla dne 13.1.2026 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska 
k návrhu výše uvedené úpravy dřeviny na předmětné nemovitosti v rozsahu předložené dokumentace.  
 
Žádost obsahuje následující doklady a podklady:     
- výpis z katastru nemovitostí,  
- dokumentace. 
 
MHMP OPP požádal dne 20.1.2026 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v  Praze (dále 
jen NPÚ ÚOP PR), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v zákonné lhůtě 20 dnů 
ode dne doručení žádosti o jeho vypracování. 
 
Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ č. j. NPÚ-311/6163/2026 ze dne 2.3.2026,  
které MHMP OPP obdržel dne 3.3.2026. Ve svém vyjádření tato odborná organizace konstatuje,  
že zamýšlené práce jsou v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot.  
 
Vzhledem k tomu, že se všem účastníkům řízení vyhovuje v plném rozsahu, upustil MHMP OPP podle 
§36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, od povinnosti seznámit účastníky řízení s podklady  
pro rozhodnutí a od jejich vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. 
 
MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ s tím, že provedení prací, 
uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek. 
 
Řešené území je součástí památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Předmětem ochrany jsou  
dle ustanovení čl. 3, písm. a), b), d), a e) vyhlášky hl. m Prahy č. 10/1993 Sb., o prohlášení částí území 
hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení jejich ochrany, v tomto případě historický půdorys a 
jemu odpovídající hmotová a prostorová skladba, charakter pozemku a doplňkové parkové plochy – 
zahradní plochy a prvky, které tvoří nedílnou součást historického prostředí. Dále je předmětné území 
součástí ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze (díle OP PPR), vyhlášeného 
rozhodnutím bývalého odboru kultury NV hl. m. Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem 
ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm. 
 
Veřejný park Heroldovy sady založila obec Vršovice v letech 1904 až 1905. V těchto místech bývala  
tzv. Štočkovská vinice a viniční usedlost zvaná Špendlikářka. V roce 1842 vinici s usedlostí koupil 
podnikatel v hedvábnictví J. Ranghieri a založil zde park s údajně 200 morušovými stromy, postavil také 
dům pro chov bource morušového, kterému se říkalo Rangherka. V roce 1882 areál koupila obec Vršovice, 
Rangherku přeměnila na radnici. V průběhu 20. století došlo proměnám kompozice, resp. cestní sítě. 
Poslední výraznou úpravou byla rekonstrukce kolem roku 2012, kdy bylo přestavěno původní podkovovité 
schodiště, postavené dle návrhu F. Zítka v letech 1904-1905, nově jej nahradilo přímé schodiště, dále byla 
rekonstruována vyhlídková terasa.  
 
Předmětem předložené dokumentace je návrh na pokácení tří stromů a odstranění části keřových porostů. 
Jde o potřebnou probírku nyní přehoustlých skupin v rámci areálu dotčeného parku. Návrh vychází  
z odborně zpracovaného dendrologického průzkumu. Stromy nyní navržené ke kácení jsou ve velmi 
zhoršeném zdravotním stavu a provozně nebezpečné, jejich předržení na stanovišti není z hlediska 
památkové péče žádoucí. 
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Navržené práce nejsou v rozporu s režimem památkové ochrany stanoveným pro dané území. 
 
MHMP OPP upozorňuje na povolovací nebo oznamovací povinnost vůči příslušnému orgánu ochrany 
přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Po provedeném správním řízení ve věci rozhodl příslušný správní orgán v souladu s platnou právní 
úpravou tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Protože na postup MHMP OPP nenavazuje 
rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, vydal MHMP OPP v souladu s § 14 odst. 8 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci rozhodnutí. 
 
Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí 
napadá, v čem se spatřuje namítaný rozpor s právními předpisy, případně poukáže na jinou nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a 
to k Ministerstvu kultury ČR, podáním  u  Magistrátu  hlavního  města  Prahy, odboru památkové péče, na 
výše uvedenou adresu našeho úřadu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán 
na náklady účastníka. 

 
Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po 
dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a  § 24 správního řádu, který 
stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele 
poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k 
vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se 
rozhodnutí podle § 24 odst.1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží 
v daném případě lhůta pro podání odvolání). Podle § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je dokument, který byl dodán do 
datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na 
rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se ve lhůtě do 10 dnů ode dne 
dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 
 
Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.   
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jiří   S k a l i c k ý 
ředitel odboru 
 
podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník: 
 
I. Doručuje se do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky 
Městská část Prahy 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 
IDDS: irnb7wg 
 
II. Na vědomí  
NPÚ ÚOP PR 
 
III.  
MHMP OPP – spis  
 



ÉŘ Outlook

Fw: Revitalizace Heroldových sadů, sp. zn. S-MHMP 32576/2026

Od Nováková Zuzana (ÚMČ Praha 10) <Zuzana.Novakova@praha10.cz>
Datum Pá 20.02.2026 10:51
Pro Jakub Finger "jakub@partero.cz>

Dobrý den, přeposílám pro info...

S pozdravem

X
PRAHA10

Bc. Zuzana Nováková

koordinátorka údržby městské
zeleně
oddělení městské zeleně a čistoty
odbor životnho prostředí

Tel.: +420 267 093 367
Mobil:
e-mail: zuzana.novakova@praha10.cz

www.praha1O.cz

Úřad městské části Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 OD
Praha 10

Od: Hrubá Tereza <hruba.tereza@npu.cz>
Odesláno: pátek 20. února 2026 10:02
Komu: Nováková Zuzana (ÚMČ Praha 10) <Zuzana.Novakova@praha10.cz>
Kopie: Pecánek Martin (ÚMČ Praha 10) <Marún.Pecanek@praha10.cz>; Bláha jiří, MHMP, OPP
<jiri.BIaha@praha.eu>
Předmět: Re: Revitalizace Heroldových sadů, sp. zn. S-MHMP 32576/2026

Vážená paní Nováková,
děkuji za toto upřesnění. Uděláme, co je v našich silách, tj. aby vyjádření bylo rychle dodáno
na MHMP. Každopádně, mějte nachystané pily, bude to termínově skoro naknop. :-)
S pozdravem a přáním zdaru
Tereza Hrubá

Ing. Tereza Hrubá
Odděleni specialistů
specializace: historická zeleň



Na Perštýně 12/356, 110 00 Praha 1
Tel.: 234 653 232,
e-mail: hruba.tereza@npu.cz

Od: "zuzana novakova" "Zuzana.Novakova@praha10.cz>
Komu: "Hrubá Tereza" <hruba.tereza@npu.cz>
Kopie: "martin pecanek" "Martin.Pecanek@praha10.cz>
Odesláno: Pátek, 20 Únor, 2026 8:38:37 Oop.
Předmět: Re: Revitalizace Heroldových sadů, sp. zn. S-MHMP 32576/2026

Dobrý den pani Hrubá,

děkuji za Váš e-mail.

Mohu potvrdit, že v rámci aktuálního postupu jsou plánovány pouze zásahy dle výkresu zpracovaného Ing.
Fingerem. Další opatřeni uvedená v dendrologickém průzkumu nebudou v této fázi realizována.

Současný zásah vnímáme primárně jako úpravu a pročištění porostů. výsadby jsou v parku v některých částech
dlouhodobě velmi zahuštěné, což přispívá k jeho nepřehlednosti a zhoršené prostupnosti. Cílem je tedy
především zlepšení přehlednosti, bezpečnosti a celkové kvality prostředí.

V této etapě se s novou výsadbou nepočítá. Případné další kroky budou řešeny samostatně v návaznosti na
vyhodnocení provedených zásahů a další koncepci péče o park.

V případě potřeby ráda doplním daIšIinformace.

S pozdravem

X
PRAHA10

Bc. Zuzana Nováková

koordinátorka údržby městské
zeleně
odděleni městské zeleně a čistoty
odbor životnho prostředí

Tel.: +420 267 093 367
Mobil:
e-mail: zuzana.novakova@praha10.cz

www.praha1O.cz

Úřad městské části Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00
Praha 10

Od: Hrubá Tereza <hruba.tereza@npu.cz>
Odesláno: Čtvrtek, 19. únor 2026 16:37



Komu: Nováková Zuzana {ÚMČ Praha 10) <Zuzana.Novakova@praha10.cz>
Kopie: Bláha jiří, MHMP, OPP <jiri.Blaha@praha.eu>
Předmět: Revitalizace Heroldových sadů, sp. zn. S-MHMP 32576/2026

Dobrý den

Vážená paní Nováková,
zpracovávám vyjádření NPÚ pro Odbor památkové péče MHMP k žádosti Městské části
Praha 10 o povolení káceni dřevin v parku Heroldovy sady. Ráda bych ověřila, že se plánuji
pouze zásahy dle výkresu zpracovaného panem Ing. Fingerem - přikládám jej do přílohy?
Nebo zda se budou provádět všechny opatření dle Dendrologického průzkumu? Důležité je
také to, jestli se počítá s nějakou výsadbou. Revitalizace obvykle zahrnuje komplexní zásah,
nejen káceni. Domnívám se, že vzhledem k terminům pro kácení se přikročilo nejdříve ke
kácení a návrh výsadeb bude následovat?
Náš přistup se řidI Vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 o prohlášení částí území hlavního
města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, zvláště články 3 a 4.
Potřebuji proto uvést, jaký se očekává další postup.
K návrhu kácení nemám připomínky. Zítra mohu vyjádření předložit do schvalovacIho
procesu, do středy by pak mohl být doručen na MHMP.
Děkuji.
S pozdravem
Tereza Hrubá

Ing. Tereza Hrubá
Oddělení specialistů
specializace: historická zeleň

NÁRODNÍ ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PAMÁTKOVÝ PRACOVIŠTĚ
ÚSTAV V PRAZE

Na perštýně 12/356, 110 00 Praha 1
Tel.: 234 653 232,
e-mail: hruba.tereza@npu.cz
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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O OBSTARÁNÍ 
DÍLA ZE DNE 15. PROSINCE 2023 

Smluvní strany:  
 
Název:   DataCamp s.r.o. 
se sídlem:   Na Šafránce 1820/27, Vinohrady, 101 00 Praha 10 
IČO:    24149624 
zastoupená:   Zdeňkem Cendrou, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183214 
(„Společnost“) 
 
a 
 
Název:   Městská část Praha 10 
se sídlem:   Vinohradská 3218/169, Strašice, 100 00 Praha 10 
IČO:    00063941 
zastoupená:   Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou MČ Praha 10 
(„MČ“)  
 
(Společnost a MČ společně jako „Smluvní strany“, každý samostatně též „Smluvní strana“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
Smluvní strany uzavřely dne 15. prosince 2023 Smlouvu o obstarání díla („Smlouva“), ke které uzavřely Dodatek 
č. 1 dne 18. prosince 2024; a 
nyní mají zájem upravit a vypořádat (i) vlastnická a majetková práva k věcem a pracím, které byly v rámci Projektu 
dodány, zřízeny nebo provedeny Společností po Dni předání, (ii) náklady Společnosti vynaložené po Dni předání 
na zajištění hygienického zázemí a souvisejících služeb v rámci Projektu (zejména pronájem mobilních toalet a 
vodné + stočné), (iii) rozšíření předmětu plnění o vybudování nových automatických veřejných toalet, a (iv) 
rozšíření předmětu plnění o vyčištění a revitalizaci Heroldových sadů, a to za podmínek níže uvedených, 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „Občanský zákoník“), tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o obstarání díla ze dne 15. prosince 2023 
(dále též „Dodatek“). 

1. Převod a přechod vlastnického práva 
1.1. Společnost tímto: 
a. převádí na MČ vlastnické právo ke všem movitým věcem, které byly v rámci Projektu dodány a umístěny 

na Pozemku;  
b. potvrzuje, že v rámci realizace Projektu zřídila věci, které se v důsledku jejich stavebního provedení staly 

součástí pozemku ve vlastnictví MČ; a 
c. potvrzuje, že mimo dodávky/výstavby výše uvedených věcí Společnost rovněž provedla další práce 

související s realizací Projektu, které nejsou samostatně věcně identifikovatelné, ale tvoří nedílnou součást 
funkčního celku hřiště, a to zejména: 



 
 
 

2/8 
 
 

• doplnění a servis povrchů 
• doplnění a servis vegetace,  

přičemž podrobný soupis těchto provedených prací a dodaných materiálů je uveden v příloze č. 1. 
1.2. Za převod movitých věcí, výstavbu věcí, které se staly součástí Pozemku, a provedení prací, všech 

uvedených v čl. 1.1 tohoto Dodatku výše, a to i všech těchto věcí dodaných či postavených, nebo prací 
dodaných, v budoucnu, MČ souhlasí s odkupní cenou v celkové výši 1000,- Kč včetně DPH (slovy: tisíc 
korun českých) („Odkupní cena“). Odkupní cena se stane splatnou 15. pracovní den po podpisu tohoto 
Dodatku. MČ Odkupní cenu zaplatí bezhotovostním převodem na bankovní účet Společnosti s číslem 
6478690001/5500. 

2. Pronájem, vodné a stočné 
2.1. Smluvní strany potvrzují, že Společnost po Dni předání v souvislosti s provozem a užíváním Projektu na 

Pozemku zajistila a uhradila náklady na: 
• pronájem mobilních toalet (dodavatel ALGECO s.r.o.), 
• vodné a stočné (dodavatel Pražské vodovody a kanalizace, a.s.), 

a to v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto Dodatku. 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že MČ uhradí Společnosti náklady dle čl. 2.1 tohoto Dodatku vyčíslené v 

příloze č. 2 do 15 pracovních dní od podpisu tohoto Dodatku, a dále že uhradí i budoucí náklady na 
pronájem mobilních toalet a to do 15 pracovních dní od skončení pronájmu mobilních toalet, nejdéle však 
do konce pronájmu mobilních toalet dne 30. dubna 2026, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

3. Automatické toalety 
3.1. Smluvní strany dále sjednávají rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy o vybudování nových 

automatických veřejných toalet včetně souvisejícího technického zázemí a vstupního systému (dále jen 
„Toalety“), a to v rozsahu a s parametry uvedenými v příloze č. 3. 

3.2. Zhotovení a předání toalet bude dokončeno nejpozději dne 25.5.2026. 
3.3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že Toalety budou zřízeny na Pozemku a budou tedy 

ve vlastnictví MČ, a jejich cena je zahrnuta v Odkupní ceně. 
4. Heroldovy sady 
4.1. Smluvní strany dále sjednávají rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy o vyčištění a revitalizaci veřejného 

parku Heroldovy sady v lokalitě Vršovice, Praha (dále jen „Heroldovy sady“), a to v rozsahu a s 
parametry uvedenými v příloze č. 4. 

4.2. Provedení a předání prací dle čl. 4.1 tohoto Dodatku bude dokončeno nejpozději dne 25.5.2026. 
4.3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že cena prací na Heroldových sadech je zahrnuta v 

Odkupní ceně. 
5. Závěrečná ustanovení 
5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
5.2. Veškeré pojmy a termíny použité v tomto Dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě, pokud není 

výslovně stanoveno jinak. 
5.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.  
5.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž Společnost i MČ obdrží po jednom 

vyhotovení. 
5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Soupis očekávaných prací a dodaných materiálů 
Příloha č. 2 – Soupis plateb za pronájem mobilních toalet a vodné a stočné  
Příloha č. 3 – Rozsah a parametry Toalet 



 
 
 

3/8 
 
 

Příloha č. 4 – Rozsah a parametry prací na Heroldových sadech 
6. DOLOŽKA DLE § 43 ZÁK. Č. 131/2000 SB., O HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
6.1. Uzavření tohoto Dodatku bylo na straně MČ Praha 10 projednáno a schváleno na 7. schůzi Rady MČ 

Praha 10, konané dne 9.3.2026, usnesením č. 0168/RMČ/2026. 

 

 

 

V Praze dne ___________________ 

 

 

 

V Praze dne ___________________ 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za Společnost 

Zdeněk Cendra, jednatel 

 

_______________________________________ 

Za MČ 

Ing. arch. Martin Valovič, starosta 

 

  

Ing. arch. 

Martin 

Valovič

Digitálně podepsal 

Ing. arch. Martin 

Valovič 

Datum: 2026.03.12 

14:06:14 +01'00'

Zdeněk 

Cendra

Digitally signed by 

Zdeněk Cendra 

Date: 2026.03.16 

17:50:31 +01'00'
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Příloha č. 1 – Soupis očekávaných prací a dodaných materiálů 

1/ Dodávka toalet, včetně servisního zázemí, základové konstrukce a souvisejících technických, přípravných, 
instalačních a projekčních prací. 

Dodávka zahrnuje komplexní realizaci   zahrnující všechny související úkony. Součástí je i oprava částí hřiště 
zasažených instalací. 

Celkový seznam a rozsah dodávky bude součástí předávacího protokolu. 
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 Příloha č. 2 – Soupis plateb za pronájem mobilních toalet a vodné a stočné  

Popis 
Datum 
zaúčtování Int.čís.dokladu 

Název firmy nebo jméno 
osoby MD [Kč] 

pronájem mobilních 
toalet 28.02.2025 PF0603/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
pronájem mobilních 
toalet 06.03.2025 PF0602/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
pronájem mobilních 
toalet 31.03.2025 PF1015/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
pronájem mobilních 
toalet 30.04.2025 PF1790/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
pronájem mobilních 
toalet 31.05.2025 PF1741/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
pronájem mobilních 
toalet 30.06.2025 PF2405/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
pronájem mobilních 
toalet 31.07.2025 PF2406/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
pronájem mobilních 
toalet 30.09.2025 PF3149/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
pronájem mobilních 
toalet 15.10.2025 PF3293/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
pronájem mobilních 
toalet 31.10.2025 PF3739/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
pronájem mobilních 
toalet 30.11.2025 PF3899/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
pronájem mobilních 
toalet 31.12.2025 PF4263/2025 ALGECO s.r.o. 6 400.00 
Vyúčtování 
Sobotecká 17.6.2024 
- 25.6.2025 26.06.2025 PF2143/2025 

Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s. 112 352.12 

CELKEM       189 152.12 
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Příloha č. 3 – Rozsah a parametry Toalet 
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Příloha č. 4 – Rozsah a parametry prací na Heroldových sadech 
 

REVITALIZACE HEROLDOVÝCH SADŮ 
 
textová část k navrhovaným čisticím pracím 

 
 
Vypracoval: Atelier Partero 
Datum: 3/2025 
Lokalita: Park Heroldovy sady 
Katastrální území: Vršovice [732257] 
Parcelní číslo: 11/1 
 
Heroldovy sady jsou intenzivně využívaným parkem, sloužícím k pobytu a trávení volného času.  
Vegetace je zde zastoupená stromovým a keřovým patrem. Jednotlivé dřeviny jsou různé kvality – od  
vysoko cenných až po dřeviny s narušenou provozní bezpečností, případně mladé výsadby, které se  
neujali. Přesné grafické vymezení řešeného území je součástí situačního výkresu dokumentace (viz  
příloha k textové části).  
V rámci revitalizace vegetace v Heroldových sadech je navržena bezpečnostní probírka stávajících  
stromů, kde budou odstraněny pouze dřeviny s narušenou provozní bezpečností, stromy nevyhovující  
z hlediska zdravotního stavu, případně mladé výsadby, které se neujali. U keřových porostů je navrženo  
odstranění kompozičně nevhodných skupin, přestárlých a suchých keřů nebo porostů, které mohou  
představovat bezpečnostní riziko. 
V místech, kde dojde k narušení travních ploch z důvodů kácení stromů, nebo obnažení půdy z důvodů  
čisticích pracích na keřových skupinách, budou tyto dílčí plochy obnoveny nebo dosety trávním osivem.  
 
Příloha: 
situační výkres – Návrh kácení dřevin 
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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O OBSTARÁNÍ 

DÍLA ZE DNE 15. PROSINCE 2023 

Smluvní strany:  
 
Název:   DataCamp s.r.o. 
se sídlem:   Na Šafránce 1820/27, Vinohrady, 101 00 Praha 10 
IČO:    24149624 
zastoupená:   Zdeňkem Cendrou, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183214 
(„Společnost“) 
 
a 
 
Název:   Městská část Praha 10 
se sídlem:   Vinohradská 3218/169, Strašice, 100 00 Praha 10 
IČO:    00063941 
zastoupená:   Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou MČ Praha 10 
(„MČ“)  
 
(Společnost a MČ společně jako „Smluvní strany“, každý samostatně též „Smluvní strana“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
Smluvní strany uzavřely dne 15. prosince 2023 Smlouvu o obstarání díla („Smlouva“); a 
mají zájem na změně bezplatnosti převodu a přechodu vlastnického práva k Projektu, 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „Občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obstarání díla ze dne 15. prosince 2023 
(dále též „Dodatek č. 1“). 

1. Předmět Dodatku 
1.1. Převod, resp. přechod vlastnického práva k Movitým věcem a k věcem, které se stanou součástí Pozemku, 

se tímto stává úplatným, a to s odkupní cenou v celkové výši 1000,- Kč včetně DPH (slovy: tisíc korun 

českých) („Odkupní cena“). Odkupní cena se stane splatnou 15. den po Konečném předání a převzetí. 
MČ Odkupní cenu zaplatí bezhotovostním převodem na bankovní účet Společnosti  
číslo 6478690001/5500. 

1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
1.3. Veškeré pojmy a termíny použité v tomto Dodatku č. 1 mají stejný význam jako ve Smlouvě, pokud není 

výslovně stanoveno jinak. 
1.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.  
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2. DOLOŽKA DLE § 43 ZÁK. Č. 131/2000 SB., O HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

2.1. Uzavření tohoto Dodatku bylo na straně MČ Praha 10 projednáno a schváleno na 30. schůzi Rady MČ 
Praha 10, konané dne 12. 12. 2024, usnesením č. 0865/RMČ/2024. 

 

 

 

 

 

V Praze dne ___________________ 

 

 

 

 

V Praze dne ___________________ 

 

  

 

 

 

 

______________________________________ 

Za Společnost 

Zdeněk Cendra, jednatel 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Za MČ 

Ing. arch. Martin Valovič, starosta 

 

 

Zdeněk 

Cendra

Digitálně 

podepsal Zdeněk 

Cendra 

Datum: 2024.12.17 

10:34:16 +01'00'

Ing. arch. 

Martin 

Valovič

Digitálně podepsal 

Ing. arch. Martin 

Valovič 

Datum: 2024.12.18 

13:33:37 +01'00'
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TATO SMLOUVA O OBSTARÁNÍ DÍLA (dále jen "Smlouva") byla uzavřena v souladu 
s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

MEZI 

(1) DataCamp s.r.o., se sídlem Na Šafránce 1820/27, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha 10, 
IČO: 24149624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 183214, zastoupená Zdeňkem Cendrou (dále jen "Společnost"); a 

(2) Městská část Praha 10, se sídlem Vinohradská 3218/169, Strašice, 100 00 Praha 10, IČO: 
00063941, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-2000733369/0800, zastoupená 
Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou MČ Praha 10, (dále jen "MČ").   

(Společnost a MČ jsou dále společně označováni jako "Strany" a každý jednotlivě jako 
"Strana".) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. MČ má svěřenou správu k Pozemku (jak je tento pojem definován níže) ve vlastnictví hl. 
m. Prahy.  

B. Společnost má zájem na vlastní náklady vybudovat na Pozemku Projekt. 

C. MČ souhlasí s realizací Projektu Společností, zároveň má zájem na realizaci Projektu na 
Pozemku a souhlasí s bezplatným užitím Pozemku Společností (a jím pověřenými 
osobami) v souladu s touto Smlouvou k realizaci Projektu. 

D. MČ má zájem stát se provozovatelem Projektu a udržovat ho v rámci správy Pozemku. 
Hl. m. Praha se stane vlastníkem Projektu jako součásti Pozemku. Pokud budou v rámci 
Projektu existovat jakékoliv Movité věci (jak je tento pojem definován níže), má MČ 
zájem získat k nim pro hl. m. Prahu bezúplatně vlastnické právo. 

E. Společnost souhlasí s bezúplatným přechodem (převodem) vlastnického práva k Projektu 
na hl. m. Praha. 

F. Společnost má zájem na řádném provozování a udržování Projektu ze strany MČ po celou 
dobu účinnosti této Smlouvy. 

G. MČ hodlá Projekt provozovat a řádně o něj pečovat. 

H. Společnost má zájem, aby v případě převodu nebo přechodu vlastnického práva 
k Pozemku na jakoukoliv třetí osobu měla tato třetí osoba ve vztahu k Projektu povinnosti 
minimálně v rozsahu povinností MČ podle této Smlouvy. 
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BYLO DOHODNUTO následující:  

1. DEFINICE A VÝKLAD 

1.1 Pokud z kontextu této Smlouvy jednoznačně neplyne něco jiného, mají níže uvedené 
pojmy užívané v této Smlouvě následující význam: 

"Den předání" znamená den podpisu Předávacího protokolu (skutečného nebo fiktivního 
podpisu podle Odstavce 7.3 této Smlouvy); 

"Den převzetí" znamená den podpisu Přebíracího protokolu; 

"Hřiště" znamená dětské hřiště, které má být realizováno v rámci Projektu; 

"Konečné předání a převzetí" má význam stanovený v Odstavci 7.1 této Smlouvy; 

"Ministerstvo" znamená Ministerstvo vnitra České republiky; 

"Movité věci" znamenají všechny části Projektu (ve stavu, ve kterém se bude nacházet ke 
Dni předání), které ke Dni předání nebudou součástí Pozemku; 

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; 

"Oznámení" znamená jakékoli oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, 
osvědčení nebo rozhodnutí či jiné sdělení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní; 

"Povolená Zatížení" znamená Zatížení vyplývající z výpisu z katastru nemovitostí, který 
tvoří Přílohu č. 4 (Výpis z katastru nemovitostí) této Smlouvy; 

"Pozemek" znamená pozemek parc. č. 3092 v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, 
zapsaný v katastru nemovitostí na LV 2446 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, 
katastrální pracoviště Praha, včetně všech jeho součástí a příslušenství; 

"Pracovní den" znamená den, jiný než sobotu, neděli nebo den, na který připadne státní 
svátek v České republice; 

"Prohlášení a záruky" znamená veškerá prohlášení, ujištění a záruky MČ uvedená v této 
Smlouvě; 

"Projekt" znamená dětské hřiště v předpokládané ceně 19 500 000,- s DPH, které je blíže 
popsáno v Příloze č. 1 (Projekt) této Smlouvy a které má být realizováno na Pozemku, 
resp. jeho části vyznačené v situační mapě, která tvoří Přílohu č. 5 (Situační mapa) této 
Smlouvy; 

"Přebírací protokol" znamená protokol o převzetí Pozemku Společností od MČ 
podepsaný podle Článku 6 (Převzetí Pozemku) této Smlouvy; 

"Předávací protokol" znamená protokol o předání Pozemku a Projektu (nebo Pozemku 
bez Projektu, pokud Projekt nebyl realizován) Společností MČ podepsaný podle Článku 7 
(Předání Pozemku včetně Projektu)  
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"Registr smluv" znamená registr smluv zřízený zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů; 

"Výzva" má význam stanovený v Odstavci 7.1 této Smlouvy; a 

"Zatížení" znamená (i) jakákoli zástavní nebo podzástavní práva, služebnosti, reálná 
břemena, předkupní práva, práva stavby, budoucí výměnek, nájemní práva, pacht či 
jakákoliv jiná práva třetích osob (ať věcné nebo smluvní povahy, včetně práv budoucích 
či podmíněných), jakákoli přednostní práva, výhrady, zákazy zcizení nebo zatížení 
a jakákoliv jiná omezení dispozičního práva týkající se Pozemku nebo jeho části anebo 
příslušenství.  

1.2 V této Smlouvě: 

1.2.1 nadpisy slouží pouze pro snazší orientaci a při výkladu této Smlouvy se k nim 
nepřihlíží; 

1.2.2 slova použitá v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a naopak a slova 
vyjadřující určitý rod zahrnují i ostatní rody; 

1.2.3 odkazy na "osobu" zahrnují i právnické osoby a sdružení osob bez právní 
subjektivity a určitá osoba zahrnuje její právní nástupce a přípustné postupníky; 
a 

1.2.4 odkazy na články, odstavce a přílohy jsou odkazy na články, odstavce a přílohy 
této Smlouvy. 

1.3 Nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy něco jiného, výraz: 

1.3.1 "právní řízení" znamená jakoukoli podanou žalobu, rozhodčí řízení, audit, soudní 
řízení, správní řízení nebo trestní řízení; 

1.3.2 "hrozit" (resp. jeho odvozené tvary) ve vztahu k existenci či výskytu určité 
skutečnosti zahrnuje jakýkoli požadavek nebo vyjádření (učiněné ústně nebo 
písemně) nebo jakékoli oznámení (dané ústně či písemně) nebo jakoukoli jinou 
událost nebo existenci jakýchkoli jiných okolností, které by obezřetnou osobu 
vedly k závěru, že výskyt nebo vznik určité skutečnosti je pravděpodobný; a 

1.3.3 "podle vědomí" nebo "podle nejlepšího vědomí" (resp. jeho odvozené tvary nebo 
výraz s obdobným významem) ve vztahu k existenci či výskytu určité 
skutečnosti, znamená vědomí nebo znalost určité skutečnosti tehdy, kdy Strana 
anebo některý ze zaměstnanců Strany nebo členů orgánů Strany o takové 
skutečnosti věděl nebo s ohledem na okolnosti vědět mohl a měl. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je zejména:  

2.1.1 zřízení bezplatného práva Společnosti k užití Pozemku za účelem realizace 
Projektu;  
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2.1.2 realizace Projektu ze strany Společnosti, resp. Společností zajištěných 
dodavatelů; 

2.1.3 bezúplatný převod vlastnických práv k Movitým věcem (pokud takové věci 
budou existovat) ze Společnosti na hl. m. Prahu. 

3. POSKYTNUTÍ POZEMKU 

3.1 MČ poskytuje Společnosti na základě Přebíracího protokolu Pozemek k bezplatnému užití 
za podmínek této Smlouvy k realizaci Projektu, a to na Dobu poskytnutí, tj. do 31.8.2024.  

3.2 Společnost je oprávněna bezplatně užít Pozemek za účelem vybudování Projektu na 
Pozemku.  

3.3 MČ výslovně souhlasí s vybudováním Projektu na Pozemku a s tím, že se Hřiště stane 
součástí Pozemku. V případě řádného zhotovení Projektu není Společnost po ukončení 
poskytnutí Pozemku povinna (a bez souhlasu MČ ani oprávněna) odstranit Projekt ani 
uvést Pozemek do původního stavu. 

3.4 Společnost je povinna realizovat Projekt nejpozději do skončení Doby poskytnutí, kdy 
v rámci této lhůty je povinna vyzvat MČ k převzetí Projektu, bez vad a nedodělků, které 
by bránily řádnému užívání Projektu. V případě, že Projekt nemohl být dokončen v Době 
poskytnutí z důvodů, které nenastaly na straně Společnosti z důvodu výpadku dodávek 
nebo služeb, které Společnost nemohla s přihlédnutím k okolnostem a přiměřené péče 
předvídat (např. v důsledku ozbrojeného konfliktu, zhoršení COVID situace) nebo obecně 
z důvodu vyšší moci, prodlužuje se Doba poskytnutí o 45 kalendářních dnů. 

3.5 V případě, že Společnost v souladu s odst. 3.4. nevyzve MČ do skončení Doby poskytnutí 
prodloužené o 45 dní k převzetí Projektu, a to bez vad a nedodělků, které by bránily 
řádnému užívání Projektu (tj. Společnost se ocitne v prodlení s učiněním výzvy delším než 
45 dní), je MČ oprávněna od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě je Společnost 
povinna, nestanoví-li MČ písemně jinak, nejpozději do 30 dnů od okamžiku účinnosti 
odstoupení uvést Pozemek na své náklady do původního stavu. Bez ohledu na to, zda dojde 
k odstoupení od této Smlouvy v souladu s tímto odstavcem, či nikoliv, je Společnost 
povinna nahradit MČ veškerou škodu, která jí v důsledku nesplnění termínu pro dokončení 
Projektu vznikne. Za škodu se v tomto směru považují zejména, nikoliv však výlučně, 
náklady MČ vynaložené na dokončení Projektu po odstoupení od Smlouvy, případně 
náklady na uvedení Pozemku do původního stavu v případě, že Společnost nesplní svoji 
povinnost uvést Pozemek do původního stavu ve lhůtě 30 dnů od okamžiku účinnosti 
odstoupení, a to dle toho, pro který postup se MČ s ohledem na stav Projektu po odstoupení 
od Smlouvy rozhodne. 

3.6 MČ není oprávněna požadovat vydání Pozemku před uplynutím Doby poskytnutí. 

3.7 Společnost je oprávněna za účelem realizace Projektu přenechat Pozemek nebo jakoukoliv 
jeho část k užití jakékoliv třetí osobě i bez souhlasu MČ. 

3.8 Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že hl. m. Praha se stává vlastníkem všech 
částí Projektu, které se stanou součástí Pozemku, okamžikem jejich zabudování do 
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Pozemku, přičemž Společnosti nenáleží práva dle ust. § 1084 odst. 2 ani dle ust. § 1086 
Občanského zákoníku ani jiná plnění vyjma těch, která jsou předvídána touto Smlouvou. 

3.9 Běžné náklady spojené s provozem a řádnou údržbou Pozemku nese po Dobu poskytnutí 
Společnost. 

3.10 Nebezpečí škody nebo zničení Projektu nese Společnost až do jeho Konečného předání a 
převzetí (jak je vymezeno dále), ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

4. PŘEVOD VLASTNICTVÍ MOVITÝCH VĚCÍ 

4.1 V případě, že ke Dni předání bude Společnost vlastníkem Movitých věcí, převede 
bezplatně tyto Movité věci do svěřené správy MČ, resp. do vlastnictví hl. m. Prahy. 
Seznam těchto Movitých věcí bude uveden v Předávacím protokolu. Podpisem 
Předávacího protokolu (skutečným nebo fikcí podle Odstavce 7.3 této Smlouvy) dojde 
k převodu vlastnického práva k Movitým věcem na hl. m. Prahu, resp. do svěřené správy 
MČ. 

5. PŘEDÁNÍ PODKLADŮ 

5.1 Společnost v Den předání předá MČ všechny doklady a potřebné informace, které se týkají 
řádného užívání Projektu, certifikáty, potvrzení o zkouškách apod., společně s Předávacím 
protokolem.  

6. PŘEVZETÍ POZEMKU  

6.1 MČ se zavazuje předat a Společnost se zavazuje převzít Pozemek na základě výzvy 
Společnosti, která bude MČ zaslána elektronickou poštou na e-mail posta@praha10.cz  a 
současně do datové schránky MČ nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů od odeslání 
této výzvy. 

6.2 Při předání Pozemku Společnosti bude Stranami podepsán písemný protokol o převzetí 
Pozemku (dále jen „Přebírací protokol“). V případě, že předání Pozemku Společnosti 
bude za MČ podepisovat jiná osoba než starosta, je nutné Společnosti při podpisu 
Přebíracího protokolu doložit kopii plné moci, popř. pověření, které osobu opravňuje 
k tomuto právnímu jednání.  

7. PŘEDÁNÍ POZEMKU VČETNĚ PROJEKTU 

7.1 Společnost zašle MČ Výzvu k předání a převzetí Pozemku včetně Projektu (dále jen 
“Konečné předání a převzetí”) s uvedením dne a hodiny konání. Výzva bude MČ 
odeslána  elektronickou poštou na e-mail posta@praha10.cz a současně do datové 
schránky MČ nejpozději sedm (7) Pracovních dnů předem.  

7.2 V případě, že se v navrženém termínu nemůže MČ Konečného předání a převzetí z velmi 
závažných důvodů zúčastnit, je povinna sdělit tuto skutečnost Společnosti nejpozději dva 
(2) dny před stanoveným dnem Konečného předání a převzetí. Následně bude bezodkladně 
po dohodě Stran stanoven jeden náhradní termín Konečného předání a převzetí. Pokud se 
Strany nedohodnou na náhradním termínu, stanoví konečný termín Konečného předání a 
převzetí jednostranně Společnost, a to formou oznámení MČ učiněným stejně jako v odst. 
7.1. 
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7.3 Pokud se MČ bez předchozí omluvy opakovaně nedostaví ke Konečnému předání a 
převzetí nebo pokud se Konečné předání a převzetí neuskuteční z důvodů na straně MČ 
v dohodnutém náhradním termínu, platí, že  

7.3.1 došlo k řádnému Konečnému předání a převzetí; 

7.3.2 Projekt je bez jakýchkoli zjevných vad a/nebo nedodělků; a  

7.3.3 MČ připojila svůj podpis k Předávacímu protokolu.  

7.4 O Konečném předání a převzetí Pozemku včetně Projektu bude Stranami podepsán 
písemný protokol. V případě, že předání a převzetí Pozemku bude za MČ podepisovat jiná 
osoba než starosta, je nutné Společnosti při podpisu Předávacího protokolu, doložit kopii 
plné moci, popř. pověření, které osobu opravňuje k tomuto právnímu jednání.  

7.5 Předávací protokol bude obsahovat zejména: 

7.5.1 označení Společnosti a MČ; 

7.5.2 datum uzavření Smlouvy; 

7.5.3 označení Pozemku a označení Projektu; 

7.5.4 datum dokončení prací na Projektu; 

7.5.5 soupis eventuálních vad a nedodělků s termínem jejich odstranění; 

7.5.6 seznam Movitých věcí (pokud budou existovat); 

7.5.7 prohlášení MČ, že Pozemek včetně Projektu přejímá;  

7.5.8 seznam převzaté dokumentace; 

7.5.9 datum a místo zápisu; a 

7.5.10 jména a podpisy zástupců Společnosti a MČ. 

7.6 Při Konečném předání a převzetí předá Společnost MČ veškeré dokumenty, které obdržela 
od zhotovitelů v souvislosti se zhotovením Projektu. 

7.7 MČ má právo odmítnout převzetí Projektu, nebude-li řádně realizován. V takovém případě 
je Společnost povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, načež se při předání bude 
postupovat obdobně dle tohoto čl. 7. Práva MČ vzniklá z prodlení Společnosti tím nejsou 
dotčena. 

8. PŘEDÁNÍ POZEMKU BEZ PROJEKTU 

8.1 Společnost není oprávněna předat Pozemek zpět MČ bez toho, aniž by zajistila řádnou 
realizaci Projektu, ledaže jde o případy, kdy tato Smlouva stanoví jinak, nebo jde o situaci, 
kde se strany dohodnou písemně jinak. Strany tímto prohlašují, že Společnost je oprávněna 
předat Pozemek zpět MČ bez toho, aniž by zajistila realizaci Projektu, a to z důvodů, které 
nenastaly na její straně (např. jako následek přerušení dodávek z důvodu vis maior apod.), 



9 
 

v takovém případě není Společnost odpovědná MČ za škody, které vzniknou z důvodu 
nerealizace či ne včasné Projektu. V případě dle předchozí věty je však Společnost povinna 
na své náklady uvést Pozemek zcela či částečně do původního stavu, pokud ji k tomu MČ 
vyzve. 

9. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN  

9.1 Obě smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou. 

10. POVINNOSTI MČ 

10.1 MČ určí svého koordinátora pro Projekt, který bude dohlížet na plnění dílčích úkolů a 
povinností souvisejících s Projektem ze strany MČ, bude v pravidelném kontaktu 
s ostatními pracovníky jednotlivých odborů MČ za účelem vyřízení všech potřebných 
formalit souvisejících s Projektem a rovněž bude v pravidelném kontaktu se Společností. 
Kontaktní údaje na tohoto koordinátora oznámí Společnosti nejpozději do tří (3) 
Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy. Jakoukoli změnu těchto údajů nebo osoby 
koordinátora MČ oznámí Společnosti nejpozději do tří (3) Pracovních dnů od takové 
změny. 

10.2 Smluvní strany prohlašují, že Společnost měla před uzavřením této Smlouvy možnost 
seznámit se detailně s podmínkami na Pozemku, včetně možnosti provést příslušné 
průzkumy, testy či sondy za účelem zjištění všech podmínek v místě. Společnost za této 
situace prohlašuje, že Pozemek je vhodný pro realizaci Projektu. 

10.3 Vyjdou-li najevo před samotnou realizací Projektu nebo během realizace Projektu nové 
nepředvídané skutečnosti, zejména skryté konstrukce či materiály, nepředpokládané 
složení terénu nebo kontaminovaná místa na Pozemku či v jeho blízkosti, dohodnou se 
Strany předem na způsobu řešení vzniklého problému, přičemž případné vícenáklady 
s tímto související nese vždy MČ, a to v plném rozsahu. Nedohodnou-li se Strany na 
způsobu řešení v přiměřené lhůtě, může kterákoliv z nich od Smlouvy odstoupit. 
V případě odstoupení dle předchozí věty je Společnost povinna na své náklady uvést 
Pozemek do původního stavu. 

10.4 MČ se zavazuje provádět správu a údržbu Projektu, v souladu s předanými pokyny 
k údržbě a v souladu s případně aplikovatelnými právními předpisy, a to po dobu deseti 
(10) let ode dne Konečného předání a převzetí (dále jen „Doba udržitelnosti“). 

10.5 MČ nebude po Dobu udržitelnosti provádět jakékoli práce a/nebo stavební úpravy 
Pozemku, které by podstatným způsobem měnily charakter nebo dispozice Projektu, bez 
předchozího výslovného písemného souhlasu Společnosti pro každý jednotlivý případ. 
Výjimkou, kdy souhlasu Společnosti není třeba, jsou situace, kdy bude takový zásah nutný 
s ohledem na právními předpisy, rozhodnutí orgánů veřejné moci, či ochranu zdraví či 
majetku třetích osob. 

10.6 MČ se zavazuje, že bez zbytečného odkladu před samotnou realizací Projektu zajistí 
vydání stanovisek všech příslušných správců inženýrských sítí o tom, zda a kde se na 
Pozemku nachází inženýrské sítě, a zároveň v této lhůtě zajistí řádné vyznačení 
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skutečného vytyčení těchto inženýrských sítí na Pozemku, a to vše na své vlastní náklady. 
Vytyčení inženýrských sítí je nutné provést v Den převzetí Pozemku ke stavbě. 

10.7 MČ nejpozději do dvou (2) měsíců od uzavření této Smlouvy zajistí na své vlastní náklady 
v souvislosti s Projektem pro Společnost vydání (a případně také nabytí právní moci, 
pokud právní moc nabývají) veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů, oznámení, 
stanovisek, závazných stanovisek a opatření správních orgánů nebo třetích osob 
potřebných pro realizaci Projektu. 

10.8 Pokud při zahájení nebo v průběhu realizace Projektu bude nutné jakékoliv dopravní 
omezení jakékoli komunikace, MČ zajistí na své vlastní náklady umístění odpovídajícího 
dopravního značení, zejména pro příjezdovou mechanizaci potřebnou pro realizaci 
Projektu. V tomto případě MČ rovněž zajistí vydání (a případně také nabytí právní moci, 
pokud právní moc nabývají) veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů, oznámení, 
stanovisek, závazných stanovisek a opatření správních orgánů nebo třetích osob 
potřebných pro takové dopravní omezení.  

10.9 MČ se zavazuje, že v průběhu realizace Hřiště zajistí v rámci realizace Projektu pro 
Společnost místo k bezplatnému uložení odtěžené nepotřebné zeminy (suti) z Pozemku, 
kterou Zhotovitel vyprodukuje v souvislosti s realizací Projektu. 

10.10 Pokud dojde v Době udržitelnosti k jakémukoliv poškození Projektu, popř. jeho jakékoliv 
části, které je způsobeno jakoukoli třetí osobou (zejména vandalismem), je v tomto případě 
MČ povinna bezodkladně zajistit na vlastní náklady potřebnou opravu, popř. obnovu 
tohoto poškození tak, aby byl zachován původní charakter a dispozice Projektu podle 
Přílohy č. 1 (Projekt) této Smlouvy, a to i když třetí osoba nebude identifikována. Za tímto 
účelem je MČ povinna uzavřít odpovídající pojištění, které bude pokrývat poškození 
Projektu, zejména pak v případě vandalismu. 

10.11 MČ se zavazuje, že do 12 měsíců od převzetí dokončeného Projektu v místě zahájí 
realizaci stabilního veřejného WC. Podoba WC a jeho umístění bude vycházet ze společné 
písemné dohody smluvních stran. 

  

11. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

11.1 Podpisem této Smlouvy Strany potvrzují, že: 

11.1.1 Způsobilost. Strany jsou způsobilé k uzavření této Smlouvy, k plnění závazků 
z ní vyplývajících a k realizaci zde zamýšlené transakce. MČ prohlašuje, že 
uzavření a plnění této Smlouvy a realizace zde zamýšlené transakce bylo řádně a 
platně schváleno všemi příslušnými orgány MČ. MČ má svěřenou správu 
k Pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřenou správu k Pozemku 
nabyla řádně; 

11.1.2 Souhlasy. Strany k uzavření této Smlouvy nepotřebují žádný souhlas či povolení 
třetí osoby; 
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11.1.3 Závazný charakter Smlouvy. Tuto Smlouvu řádně uzavřely osoby oprávněné 
jednat jménem obou Stran a tato Smlouva (za předpokladu řádného podpisu 
všemi Stranami této Smlouvy) představuje platné, závazné a vymahatelné právní 
jednání; 

11.1.4 Úpadek. Strany se podle jejich nejlepšího vědomí nenachází v úpadku ve smyslu 
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), v platném znění, nehrozí prohlášení jejich úpadku a proti ani jedné z nich 
ani nebyl podán insolvenční návrh;  

11.1.5 Neexistence rozporu. Uzavřením a plněním této Smlouvy a realizací jí zamýšlené 
transakce nedochází (i) k porušení žádných organizačních dokumentů MČ a/nebo 
hl. m. Prahy, ani k rozporu s nimi, (ii) k porušení zákona, jiného právního 
předpisu, nebo rozhodnutí vztahujícího se na MČ a/nebo hl. m. Prahu, ani (iii) 
k porušení, či ke vzniku práva na zrušení jakéhokoli závazku z jakékoli smlouvy, 
licence nebo povolení, jichž je MČ a/nebo hl. m. Praha účastníkem nebo jimiž je 
vázána, ani ke vzniku práva na prohlášení jeho předčasné splatnosti; 

11.1.6 Neexistence řízení. Podle vědomí Stran není vůči ani jedné z nich uplatňován 
žádný nárok, ani není vedeno žádné právní řízení, které by mohlo nepříznivě 
ovlivnit plnění závazků Stran z této Smlouvy vyplývajících; v souvislosti 
s Pozemkem nejsou podle vědomí MČ vedena žádná právní řízení a MČ 
neobdržela předvolání k soudu k podání prohlášení o majetku; 

11.1.7 Neexistence dluhů. Podle nejlepšího vědomí Strany prohlašují, že žádná osoba či 
orgán státní správy či místní samosprávy nemá vůči nim (a/nebo ve vztahu 
k Pozemku v případě MČ) žádné vykonatelné pohledávky, proti žádné Straně 
není podle jejího nejlepšího vědomí vedena exekuce podle zákona č. 120/2001 
Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení o výkon rozhodnutí podle zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, a žádná Strana nemá ani 
žádné nedoplatky na daních či obdobných platbách, v jejichž důsledku by 
příslušný orgán mohl zřídit zákonné zástavní právo nebo soudcovské zástavní 
právo či zahájit řízení o výkon povinnosti příslušné strany k provedení 
souvisejících plateb;  

11.1.8 Neexistence restitučních a jiných nároků. Podle nejlepšího vědomí MČ nebyly 
vůči Pozemku vzneseny žádné restituční ani jiné nároky ze strany jakýchkoli 
třetích osob; 

11.1.9 Pohledávky ve vztahu k Pozemku. MČ prohlašuje, že neexistuje žádná odměna, 
úplata ani jiná úhrada splatná dodavateli, zprostředkovateli, ani žádné jiné osobě 
za dodávky služeb či jiných plnění vztahujících se k Pozemku, kterou sjednala 
MČ a/nebo hl. m. Praha, a která by mohla být oprávněně nárokována vůči 
Společnosti, popřípadě jejichž řádné neuhrazení ze strany MČ a/nebo hl. m. Prahy 
by mohlo nepříznivě ovlivnit plnění této Smlouvy; 

11.1.10 Soulad s právními předpisy. MČ prohlašuje, že ode dne svěření Pozemku 
do správy neučinila žádný úkon ve vztahu k Pozemku a jeho provozu, který by 
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byl v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky upravujícími 
nakládání s nemovitostmi, zejména předpisy na ochranu životního prostředí a 
stavebními předpisy, a podle vědomí MČ neprobíhá šetření nebo kontrola ve 
vztahu k Pozemku v souvislosti s případným porušováním takových právních 
předpisů. MČ dále prohlašuje, že na Pozemku není a ode dne svěření správy 
k Pozemku nebyla provozována jakákoli činnost, která by mohla vést 
ke znečištění nemovitostí ve smyslu právních předpisů na ochranu životního 
prostředí s výjimkou obvyklého znečištění souvisejícího s běžným a řádným 
provozem nemovitostí v souladu s jejich stavebně technickým určením; 

11.1.11 Vlastnictví. MČ prohlašuje, že výlučným a neomezeným vlastníkem 
Pozemku je hl. m. Praha; MČ užívá pozemek na základě svěření nemovitého 
majetku; vlastnické právo hl. m. Prahy k Pozemku či jakékoli jeho části ani 
užívání Pozemku a jeho jakékoli části na základě svěření nemovitého majetku 
nebylo ani není zpochybněno ani toto podle nejlepšího vědomí MČ nehrozí; 
nevede ve vztahu k Pozemku či jakékoliv jeho části jakékoli soudní nebo správní 
řízení;   

11.1.12 Zatížení. MČ prohlašuje, že kromě Povolených Zatížení neexistují 
jakákoli Zatížení Pozemku nebo jakékoli jeho části ani jiná omezení vlastnického 
práva (zejména předkupní práva, práva stavby, služebnosti nebo reálná břemena) 
a MČ neposkytla žádné osobě jakékoli právo užívat, spoluužívat (včetně 
pronájmu, pachtu, budoucího výměnku) nebo držet Pozemek nebo jeho část, 
které by byly platné a závazné v den uzavření této Smlouvy nebo by nabyly 
platnosti a závaznosti po tomto dni; na Pozemku nevázne jakékoli zástavní ani 
podzástavní právo a neexistují žádné skutečnosti, které by zapříčinily či by mohly 
zapříčinit vznik zákonného zástavního práva ve vztahu k Pozemku nebo 
jakékoliv jeho části; vlastnické právo k Pozemku ani jeho části není omezeno 
jakýmkoli přednostním právem, výhradou, zákazem zcizení nebo zatížení ani 
žádným jiným omezením dispozičního práva; 

11.1.13 Stavební uzávěry. MČ prohlašuje, že v souvislosti s Pozemkem nebyly 
vydány jakékoli stavební uzávěry nebo jiná obdobná rozhodnutí; 

11.1.14 Neexistence znečištění. MČ prohlašuje, že Pozemek ani jeho okolí není 
závažným způsobem znečištěno látkami ohrožujícími životní prostředí, ani 
v něm není jiná kontaminace. Závažné znečištění Pozemku vzhledem k umístění 
nejbližších zdrojů znečištění v současné době bezprostředně nehrozí;  

11.1.15 Neexistence archeologických nálezů. MČ prohlašuje, že jí není známa 
existence archeologických nálezů na Pozemku. MČ nebyla informována a ani jí 
není známa existence archeologických nálezů v blízkosti Pozemku; 

11.1.16 Vhodnost Pozemku. Společnost prohlašuje, že pozemek je vhodný a 
způsobilý pro realizaci Projektu; a 
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11.1.17 Úplnost prohlášení. Veškerá Prohlášení a záruky jsou pravdivá a úplná a 
představují úplný informační základ pro obě Strany v souvislosti s uzavřením této 
Smlouvy. 

11.2 Prohlášení podle Odstavce 11.1 této Smlouvy budou považována za opakovaně učiněná 
každý den po celou Dobu poskytnutí, ledaže příslušná Strana upozorní druhou Stranu, že 
došlo ke změně. 

11.3 Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně uhradí prokazatelně vzniklé škody, které jim 
vzniknou z důvodu, že jakékoli z prohlášení podle Odstavce 11.1 této Smlouvy se ukáže 
být nepravdivým nebo neúplným. 

11.4 MČ potvrzuje, že byla řádně srozuměna a souhlasí s tím, že:  

11.4.1 k Projektu nebude ze strany Společnosti zpracována žádná projektová 
dokumentace pro stavební úřad; 

11.4.2 dětská hřiště, včetně Hřiště, všeobecně spadají do regulace zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a prováděcích předpisů, 
zejména nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky 
k posuzování shody, v platném znění, a že před uvedením Hřiště do provozu je 
potřeba Hřiště nechat posoudit nezávislou autorizovanou osobou působící 
v oblasti certifikace; v tomto případě Společnost prohlašuje, že nejpozději do 
Konečného předání a převzetí Hřiště zajistí na své vlastní náklady vydání 
posouzení Hřiště nezávislou autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a 
prováděcími předpisy, zejména nařízením vlády č. 173/1997 Sb., kterým se 
stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění. 

11.4.3 Projekt nezahrnuje vybudování přístupové cesty ke vstupu na Hřiště a úpravu 
bezprostředního okolí v místě Projektu – tím však není dotčena povinnost 
Společnosti uvést do původního stavu veškeré sousední nemovité věci, které 
budou případně nepříznivě dotčeny realizací Projektu dle této Smlouvy; 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

12.1 Společnost odpovídá MČ za vady, které Projekt nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku 
převzetí projektu ze strany MČ. Společnost současně poskytuje MČ na Projekt a jeho 
jednotlivé části záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Projektu budou 
funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad a že budou mít vlastnosti stanovené 
v právních předpisech a této Smlouvě, kdy záruka za jakost se poskytuje v rozsahu odst. 
12.2 této Smlouvy.  

12.2 Záruční doba pro jednotlivé díly Projektu činí:  

12.2.1 deset (10) let pro všechny galvanizované a ostatní nelakované ocelové a 
kovové díly, dále pro díly z tvrdých plastů, HPL a opracovaného dřeva, 
a to na závady vzniklé v důsledku vad materiálu nebo ve výrobě; 
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12.2.2 pět (5) let pro všechny pružiny, lakované kovové díly, díly z plastů 
lisovaných do formy a pro síťové konstrukce, a to na závady vzniklé 
v důsledku vad materiálu nebo ve výrobě; a 

12.2.3 dva (2) roky pro všechny pohyblivé díly z kovu a plastu, a to na závady 
vzniklé v důsledku vad materiálu nebo ve výrobě. 

12.3 Záruční doba pro jednotlivé části Projektu, které nejsou upraveny v Odstavci 12.2 této 
Smlouvy, činí dva (2) roky. 

12.4 Veškeré záruční doby dle tohoto článku počínají běžet dnem Konečného předání a 
převzetí. 

12.5 Záruka Zhotovitele, resp. Společnosti, se nevztahuje na škody způsobené: 

12.5.1 v důsledku přirozeného opotřebení, které vzniklo během běžného používání; 

12.5.2 v důsledku toho, že bylo s výrobkem zacházeno v rozporu s písemnými pokyny 
k užívání, nebo byl používán k účelu, k němuž není určen, či byl vystaven 
vandalismu; 

12.5.3 tím, že MČ neprováděla příslušnou kontrolu a údržbu podle instrukcí pro údržbu 
výrobku, které budou MČ předány Společností při Konečném předání a převzetí; 

12.5.4 po dokončení Projektu zásahy vyšší moci, tj. zejména živelnými událostmi; 

12.5.5 tím, že MČ nevyrozuměla Zhotovitele a Společnost během tří měsíců ode dne, 
kdy byla vada objevena nebo měla být při vynaložení řádné péče objevena;  

12.6 MČ se zavazuje případné vady zjištěné v průběhu záruční lhůty písemně oznámit 
Společnosti bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci MČ popíše vadu a 
uvede, jakým způsobem se projevuje a připojí fotodokumentaci vady.  

12.7 Pro zjištění vady je MČ povinna zajistit herní prvek tak, aby nedošlo ke vzniku škody na 
majetku či zdraví. 

12.8 MČ bere na vědomí, že během záruční doby Společnost po projednání s MČ vadu Projektu 
odstraní za předpokladu, že reklamace bude oprávněná. Společnost v takovém případě 
podle vlastní volby má nahradit vadný díl novým, nebo opravit vadný díl. Náhradní díl 
bude doručen či oprava vadného dílu provedena bez zbytečného odkladu po oznámení 
vady MČ, nejpozději do patnácti (15) Pracovních dnů od oznámení vady, nevyžádá-li si 
odstranění vady vzhledem k nutnosti opatření náhradních dílů objektivně lhůtu delší. Tato 
lhůta však v tomto případě nemá být delší než třicet pět (35) Pracovních dnů od oznámení 
vady MČ. Stejná lhůta pro odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, je stanovena i 
pro případy, že vada nespočívá ve vadném dílu. Pro nový, resp. Opravený díl platí 
odpovídající záruční doba, avšak nejdéle po dobu, po kterou platila původní záruční doba. 
V případě, že Společnost odstranění jakékoliv vady ve lhůtách uvedených výše nezajistí, 
je oprávněna tak na její náklady učinit MČ. 
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12.9 V případě, že Společnost odstranila záruční vadu, je povinna provedenou opravu MČ 
písemně protokolárně předat, kdy v tomto bodě je Společnost oprávněna nechat se 
zastoupit společností provádějící příslušnou opravu. MČ je povinna opravu (v případě 
jejího řádného provedení) od Společnosti převzít. Pro účely této Smlouvy se za záruční 
vady považují veškeré vady po předání a převzetí Projektu s výjimkou vad uvedených 
v odstavci 12.5 této Smlouvy. 

12.10 Strany neodpovídají za porušení svých povinností dle této Smlouvy, pokud bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, tj. zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se 
rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli 
příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, 
nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle této Smlouvy. Jestliže události vyšší 
moci nastanou, je dotčená Strana povinna neprodleně informovat druhou Stranu o povaze, 
počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je 
rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění 
příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci, Strana, 
která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky 
způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této 
Smlouvy mohly být náležitě plněny. 

13. ODSTOUPENÍ 

13.1 Společnost je oprávněna od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů a také v případě, 
že: 

13.1.1 MČ nepředá Společnosti Pozemek nebo nepodepíše Přebírací protokol ve lhůtě 
podle této Smlouvy; nebo 

13.1.2 MČ poruší svůj závazek podle Odstavce 10.7., 10.8 a/nebo 10.9. této Smlouvy; 

13.1.3 Společnost před zahájením Projektu nebo v průběhu realizace Projektu zjistí, že 
realizaci/dokončení Projektu je možné učinit pouze s dodatečnými náklady, které 
převyšují 30 % ceníkové ceny Projektu a/nebo že včasná a/nebo řádná realizace 
Projektu není možná z důvodu vyšší moci nebo důvodů, které nejsou na straně 
Společnosti a které nebylo možné předvídat ani s přihlédnutím k řádné péči; pro 
vyloučení jakýchkoli pochyb Strany prohlašují, že Společnost není odpovědná za 
škody, které tím vzniknou, je však povinna na své náklady uvést Pozemek zcela 
či částečně do původního stavu, pokud ji k tomu MČ vyzve; nebo 

13.1.4 nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany Společnosti uvedený v této 
Smlouvě.  

13.2 MČ je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 

13.2.1. se Společnost dostala do platební neschopnosti; a/nebo 

13.2.2. Společnost postoupí tuto Smlouvu bez požadovaného souhlasu MČ; a/nebo 

13.2.3. nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany MČ uvedený v této 
Smlouvě; a/nebo 

13.2.4. poruší-li Společnost smlouvu podstatným způsobem; přičemž podstatným 
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porušením je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při 
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, 
že porušení podstatné není. 

14. ODDĚLITELNOST 

14.1 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící podstatnou 
náležitost, je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo zdánlivost 
neovlivní ostatní závazky z této Smlouvy. Strany se zavazují v rámci této Smlouvy 
nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo zdánlivý oddělený závazek 
takovým novým platným a nikoli zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.  

14.2 Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící její podstatnou 
náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo zdánlivým jako celek nebo jeho část, 
Strany nahradí bez zbytečného odkladu neplatný nebo zdánlivý závazek v rámci nové 
smlouvy takovým novým platným a nikoli zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této 
Smlouvě. Právo vyzvat druhou Stranu k uzavření nové smlouvy má kterákoli ze Stran. 

15. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby veškeré spory, které mezi nimi 
vzniknou při realizaci této Smlouvy, byly řešeny dohodou. Nedojde-li k dohodě, je 
kterákoli ze Stran oprávněna podat návrh na řešení sporu u věcně a místně příslušného 
obecného soudu v České republice. 

16. OZNÁMENÍ 

16.1 Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, jakékoli Oznámení musí být učiněné 
písemně v českém jazyce a doručené osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou Straně, 
jíž má být Oznámení doručeno nebo na adresu uvedenou v Odstavci 16.2 této Smlouvy, 
nebo na jinou adresu sdělenou takovou Stranou písemným Oznámením druhé Straně, 
doručeným ne později než pět (5) Pracovních dnů přede dnem, kdy bylo Oznámení 
odesláno. 

16.2 Adresou pro doručování uvedenou v Odstavci 16.1 této Smlouvy je: 

16.2.1 pokud jde o Společnost:  DataCamp s.r.o.  

Adresa: Na Šafránce 1820/27, Vinohrady (Praha10), 
101 00 Praha 10    

K rukám:  p. Zdeněk Cendra 

16.2.2 pokud jde o MČ:  MČ Praha 10 

Adresa:    Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 

K rukám:                                     Ing. arch. Martina Valoviče   
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16.3 Aniž by tím byly dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, 
že Oznámení bylo řádně doručeno: 

16.3.1 při osobním doručování, příp. doručování kurýrem: 

(a) dnem faktického přijetí zásilky; nebo 

(b) dnem, kdy příjemce odepřel převzetí zásilky, 

16.3.2 při doručování poštou: 

(a) dnem uvedeným na doručence vrácené poštou jako den převzetí; nebo 

(b) třetím (3.) Pracovním dnem po odeslání; nebo 

(c) dnem vyznačeným poštou jako datum, kdy příjemce odepřel převzetí 
zásilky. 

16.4 Každé odesílané Oznámení bude podepsáno oprávněnou osobou odesílatele. Každý 
adresát Oznámení bude oprávněn považovat takové Oznámení za originál, jehož obsah 
je ze strany odesílatele závazný a na jehož základě je adresát oprávněn jednat. 

16.5 Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli doručovacích údajů uvedených 
v této Smlouvě, bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Strana, která neoznámí 
včas změnu své adresy, odpovídá druhé Straně za případnou vzniklou škodu.  

17. SOUČINNOST 

Strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany, a 
že uskuteční veškerá právní jednání předvídaná touto Smlouvou, která se ukáží být 
objektivně nezbytná pro realizaci transakcí předpokládaných touto Smlouvou a pro 
dosažení jejího účelu. Závazek součinnosti podle tohoto Odstavce se vztahuje pouze na 
takové jednání stran Smlouvy, které objektivně přispěje či má přispět k dosažení účelu této 
Smlouvy. 

18. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ 

Ani jedna ze Stran není oprávněna postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy ani převést tuto Smlouvu jako celek bez předchozího písemného souhlasu druhé 
Strany. Ani jedna ze Stran není oprávněna započíst jakoukoli svou pohledávku za druhou 
stranou (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli vlastní pohledávce za touto 
stranou (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. 

19. COMPLIANCE 

19.1 Strany odpovídají za to, že v oblastech jejich odpovědnosti budou dodržovány veškeré 
právní předpisy. To platí zejména pro dodržování předpisů o ochraně životního prostředí, 
antikorupčních předpisů, předpisů o ochraně hospodářské soutěže, jakož i předpisů 
o ochraně osobních údajů. V případě, že MČ při zpracování osobních údajů z pověření 
Společnosti shromažďuje, zpracovává nebo používá osobní údaje, jsou Strany povinny 
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uzavřít předem samostatnou dohodu obsahující podrobnou úpravu tohoto shromažďování, 
zpracovávání a používání osobních údajů. 

19.2 MČ neposkytla ani neposkytne jakýchkoli příspěvků/darů/výhod vůči Společnosti, jejím 
zaměstnancům, orgánům a spolupracujícím osobám Společnosti a jejich blízkým osobám.  

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1 Veškeré změny či doplnění této Smlouvy je možné činit pouze v písemné formě, a to na 
základě dohody obou Stran. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto 
vyloučena. 

20.2 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne uzavření, resp. uveřejnění v registru 
smluv, a to na dobu deseti (10) let počínaje dnem Konečného předání a převzetí.  

20.3 Veškeré přílohy k této Smlouvě jsou její neoddělitelnou součástí: 

20.3.1 Příloha č. 1 – Projekt; 

20.3.2 Příloha č. 2 – Usnesení zastupitelstva MČ č. 1/6/2022 ze dne 10.11.2022, kterým 
byl zvolen statutární zástupce MČ (kopie)  

20.3.3 Příloha č. 3 – Výpis z obchodního rejstříku Společnosti (kopie); 

20.3.4 Příloha č. 4 – Výpis z katastru nemovitostí (kopie); a 

20.3.5 Příloha č. 5 – Situační mapa. 

20.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 
Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765, § 1885 odst. 3 část věty před středníkem, 
§ 2000 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti Stran 
vzniklé na základě této Smlouvy. 

20.5 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu této Smlouvy a 
nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Stranami týkající se 
předmětu této Smlouvy. 

20.6 Strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

20.7 MČ je povinna zaslat tuto Smlouvu do 15 pracovních dnů po jejím uzavření Ministerstvu 
k uveřejnění prostřednictvím Registru smluv a obratem doložit druhé Straně splnění této 
povinnosti. Ustanovením předchozí věty není dotčeno oprávnění Společnosti zaslat tuto 
Smlouvu k uveřejnění Ministerstvu prostřednictvím registru smluv, a to zejména v 
případě, že MČ bude v prodlení se splněním své povinnosti dle předchozí věty. 

20.8 Tato Smlouva se vyhotovuje a podepisuje elektronicky. 

20.9 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.  
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21. DOLOŽKA DLE § 43 ZÁK. Č. 131/2000 SB., O HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Uzavření této Smlouvy bylo na straně MČ Praha 10 projednáno a schváleno na 34. schůzi Rady 
MČ Praha 10, konané dne 14.12.2023 usnesením č. 0867/RMČ/2023. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ byla tato Smlouva podepsána Stranami následovně: 

 

DataCamp s.r.o.: 

 
 

 

 

MČ Praha 10: Ing. arch. 

Martin Valovič

Digitálně podepsal Ing. 

arch. Martin Valovič 

Datum: 2023.12.14 

11:40:08 +01'00'

Zdeněk 

Cendra

Digitally signed by 

Zdeněk Cendra 

Date: 2023.12.15 

09:26:02 +01'00'



atelier partero s. r. o.
zahradní architekti

sídlo:
Elgartova 11, Brno, 614 00

atelier:
Jilemnického 10, Brno, 614 00

info@partero.cz

PROJEKT

prosinec 2023 Hřiště Sobotecká
PRILOHA c. 1 Projekt "DETSKE HRISTE"



Ilustrační fotografie zobrazující přibližný charakter místa, výsadeb a prvků po finálním zapojení výsadeb.

Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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Ilustrační fotografie zobrazující přibližný charakter místa, výsadeb a prvků po finálním zapojení výsadeb.

Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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Ilustrační fotografie zobrazující přibližný charakter místa, výsadeb a prvků po finálním zapojení výsadeb.

Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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Ilustrační fotografie zobrazující přibližný charakter místa, výsadeb a prvků po finálním zapojení výsadeb.

Zdroj fotografií: archiv partero, internet
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Všechna práva vyhrazena.

Tento dokument neslouží k realizaci
a nenahrazuje prováděcí dokumentaci.

Veškeré zákresy, perpektivy a vizualizace 
jsou pouze inspirační a skutečný vzhled 
se může lišit, zvláště v prvních letech od 
založení.

Změna zvolených rostlinných druhů 
vyhrazena.



 
 

PŘÍLOHA Č. 2 – USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MČ O ZVOLENÍ STAROSTY  

 



 
 

PŘÍLOHA Č. 3 – VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU SPOLEČNOSTI 

  

 



 
 

PŘÍLOHA Č. 4 – VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

 



 
 

PŘÍLOHA Č. 5 – SITUAČNÍ MAPA 

 

 



položka č. ceníková položka č. popis položky m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem

1 111 21-2122 Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1 m s odstraněním pařezu ve svahu přes 1:5 do 1:2 m
2 376 0,0 0

2 111 21-2132 Odstranění nevhodných dřevin výšky přes 1 m s odstraněním pařezu ve svahu přes 1:5 do 1:2 m
2 28 0,0 0

3 185 80-5212 Zrušení květinových výsadeb z trvalek ks 697 0,0 0

4 R Vyvětvení stávajících vícekmenných keřů ks 5 0,0 0

5 111 30-1111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek (ve svahu od 

1:5 do 1:2), viz popis v TZ kap. 4.1
m

2 724 0,0 0

6 183 11-7436
Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem, hloubka přes 150 do 300 mm, ve 

svahu se sklonem přes 1:5 do 1:2
m

2 20 0,0 0

7 162 25-1101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m
3 72 0,0 0

8 184 81-3511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně m
2 724 0,0 0

9 183 40-3213 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 mm do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 m
2 724 0,0 0

10 183 20-5131 Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 m
2 724 0,0 0

11 R Doplnění substrátu – zahradnický bezplevelný kompost, mocnost 10 cm m
3 72 0,0 0

12 183 40-3162 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 m
2 724 0,0 0

13 R

Založení dřevěné hatě z prken š. 120 mm tl. 24 mm pro trvalkový záhon ve svahu, prkna kotvena 

dřevěnými kolíky 2×2,5×35 cm (spon cca 50 cm) do rostlého terénu, součástí je osazení, zarovnání, 

případné zkrácení kolíků, dřevo bez povrchové úpravy.

m 401 0,0 0

14 R Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:5 do 1:2 m
2 724 0,0 0

15 61 89-4013 Síť protierozní z kokosových vláken 400 g/m
2

m
2 724 0,0 0

16 182 11-000r Kotvení rohože - ocelová kotvící skoba – Geopin Steel - drát 4 mm, délka 30 cm komplet D+M ks 1 971 0,0 0

položka č. ceníková položka č.   popis položky m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem

17 183 10-2313
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m

3
 ve svahu přes 

1:5 do 1:2
ks 2 758 0,0 0

18 R Výsadba kontejnerovaných půdokryvných dřevin (viz popis v TZ kap. 4.2) ks 2 758 0,0 0

19 R Dodání Rosa  'Bonica', Ko 3l ks 490 0,0 0

20 R Dodání Rosa  'Marie Rottrová' ('Schöne Koblenzerin'), Ko 3l ks 185 0,0 0

Obnova záhonu na náměstí Svatopluka Čecha

Příprava stanoviště

Založení vegetačních ploch



21 R Dodání Rosa  'Knirps', Ko 3l ks 490 0,0 0

22 R Dodání Rosa  'The Fairy', Ko 3l ks 490 0,0 0

23 R Dodání Rosa  'Lovely Fairy', Ko 3l ks 490 0,0 0

24 R Dodání Prunus laurocerasus  'Mount Vernon', 30–40 ks 613 0,0 0

25 10 32-11 Certifikovaný kvalitní substrát pro výsadbu, viz popis v TZ kap. 4.2 m
3 34 0,0 0

26 R Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky včetně odvozu m
3 34 0,0 0

27 185 80-21 Hnojení půdy tabletovým hnojivem m
2 724 0,0 0

28 25 19-11 Hnojivo tablety Silvamix Forte 30, dávka 4 tablety / 1 rostlina ks 11 032 0,0 0

29 R Povýsadbový řez, 25% z celkového počtu keřů ks 690 0,0 0

30 184 91-1422 Mulčování rostlin kůrou  tl do 0,1 m na svahu přes 1:5 do 1:2, viz popis v TZ kap. 4.2 m
2 724 0,0 0

31 10391100 Jemně drcená mulčovací borka m
3 51 0,0 0

32 185 80-4312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m
2

m
3 14 0,0 0

33 8211321 Voda pitná pro ostatní odběratele m
3 14 0,0 0

34 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m m
3 14 0,0 0

položka č. ceníková položka č. popis položky m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem

15 185 80-4312 Zalití rostlin vodou, plocha přes 20 m
2
, 15× za rok m

3 217 0,0 0

16 8211321 Voda pitná pro ostatní odběratele, 10 ℓ/m
2
, 15× za rok m

3 109 0,0 0

17 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m m
3 109 0,0 0

18 184 80-6187 Odborný řez růží pnoucích, 2× za rok ks 4 290 0,0 0

19 185 80-4232 Vypletí záhonu růží na svahu přes 1:5 do 1:2, 3× za rok m
2 2 172 0,0 0

0 KčCelkem odhad ceny bez DPH

Následná udržovací péče
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby: 
Zpracování návrhu sadových úprav – obnova záhonu na náměstí Svatopluka Čecha 
 
Místo stavby: 
Náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 
 
Objednatel: 
Městská část Praha 10 
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10  
Odbor životního prostředí 
IČO: 00063941  
Kontaktní osoba: Martin Pecánek Bc. 
 
Zpracovatel: 
Steiner a Malíková krajinářští architekti 
Badeniho 5, 160 00 Praha 6 – Hradčany  
Zastoupený: 
Ing. Aleš Steiner 
Komunardů 432/14, 170 00 Praha 7 – Holešovice 
IČ: 71479830 
 
Vypracoval: 
Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková, Bc. Emma Wald 
 
Datum: 
8 / 2024 
 
Stupeň PD: 
DPS   
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2. ÚVOD 
 

Řešené území se nachází ve střední části náměstí Svatopluka Čecha, jedná se o příčný 
dlouhý záhon – vegetační pás před kostelem sv. Václava. Záhon je situován ve svahu se 
sklonem přibližně 35° s jižní expozicí. Záhon je rozdělen na 3 části – levou část, pravou část 
a středovou část mezi přístupovým schodištěm před kostel. 

V řešené ploše se nachází několik stávajících vyšších dřevin – tisy, bez, vrba jíva a vánoční 
jehličnatý strom. Plocha záhonu je v současné době pokryta nízkým keřovým, případně 
trvalkovým porostem, zbylá část trávníkem. Z jižní strany je vždy vnější část plochy (její okraje) 
zastíněná korunami okolních vzrostlých stromů na náměstí. 

Celková výměra řešeného území je 724 m2. Nadmořská výška se pohybuje okolo 
217 m n. m. 

 
Cílem a zadáním projektu je obnova vegetačního krytu záhonu v aktuálním čase, relativně 

na péči nenáročným a současně odolným vegetačním krytem, v kontextu architektonické 
dominanty v podobě kostela sv. Václava. 
 
 
3. PRINCIP NAVRHOVANÝCH VEGETAČNÍCH PLOCH 

 
Stávající „dožívající“ plocha záhonů s pozůstatky okrasných výsadeb bude nahrazena 

atraktivním společenstvem kvetoucích půdopokryvných růží v kombinaci s půdopokryvnými 
bobkovišněmi ve stinnějších partiích. Na řešené ploše se nepočítá s automatickým 
závlahovým systémem. 

 
Hlavní osluněná plocha svahů (včetně středové partie mezi schody) bude osázena 

půdopokryvnými růžemi v kombinaci 5 osvědčených odolných kultivarů půdopokryvných růží. 
Hustota výsadby ve sponu 4 ks/m2. Cílová výška porostu je cca 0,5 m, 100% zápoj. Barevné 
ladění do růžova, různých odstínů (viz soupis rostlinného materiálu a níže).  

 
• 3 díly Rosa ´Bonica‘ 
• 1 díl   Rosa ´Marie Rottrová‘ (‘Schöne Koblenzerin‘) 
• 3 díly Rosa ´Knirps‘ 
• 3 díly Rosa ´The Fairy‘ 
• 3 díly Rosa ´Lovely Fairy‘ 
 
Do stinných partiích bude vysazena půdopokryvná bobkovišeň – Prunus laurocerasus 

'Mount Vernon', v hustotě 3,5 ks/m2. 
 
Ze stávajících dřevin budou ponechány v pravé části 2 ks tisů, v levé části 2 ks listnatých 

vyšších keřů a jeden tis a ve středové části pouze vánoční strom. Odstraněny budou tvarované 
živé ploty podél schodišť, jejichž zdravotní ani pěstební stav neodpovídá důležitosti a hodnotě 
předpolí kostela sv. Václava. 

Listnaté ponechávané vícekmenné keře budou citlivě vyvětveny (u kterých to půjde).  
 
Poznámka:  
Vánoční strom doporučujeme ve vhodném termínu, vzhledem k historické kvalitě kontextu 

náměstí / jeho kompozici a silné perspektivě růstu vánočního stromu, co nejdříve odstranit. 
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4. TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ 
 

 Zakládání vegetačních prvků a následná rozvojová a udržovací péče se řídí normami 
týkající se oboru sadovnictví a krajinářství. Jedná se o následující normy:  
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační prvky 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 
 

Provádění stavby se bude dále řídit podle dalších platných právních předpisů: 
Zákon č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 17/1994 Sb. O životním prostředí 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
4.1   Příprava stanoviště 
 
Na ploše záhonu budou nejprve odstraněny stávající neperspektivní porosty – vybrané 

dřeviny, půdopokryvné rostliny a trvalky, viz výkres 03. Veškeré dřeviny nevyžadují povolení 
ke kácení, obvod kmene je pod 80 cm. 

 Následně bude celá plocha záhonu odplevelena (ideálně chemicky) a stržen travní drn 
nebo vrchní vrstva zeminy v mocnosti 10 cm. Celý svah bude, mimo kořenové zóny stávajících 
dřevin, hloubkově prokypřen do hloubky min. 20 cm. V kořenové zóně „vánočního stromu“ 
bude zemina sejmuta pneumatickým rýčem (AirSpade) do hloubky 20 cm. 

Na plochu záhonu bude posléze navezen kvalitní zahradnický bezplevelný kompost ve 
vrstvě 10 cm. 

Takto připravený a pečlivě urovnaný svah bude uválcován lehkým ručním válcem a pokryt 
kokosovou protierozní rohoží – způsob kotvení a šířka přesahů dle pokynů výrobce. 

 
Budou zřízeny dřevěné hatě sloužící ke stabilizaci terénu a k zadržení substrátu. 

Konstrukce hatí bude provedena z prken šířky 120 mm a tloušťky 24 mm. Ve středovém 
záhonu budou hatě kladeny vodorovně po vrstevnici v horní části záhonu ve vzdálenosti 1260 
mm a dolní části ve vzdálenosti po 970 mm. V postranních záhonech se hatě budou od sebe 
rozevírat, viz výkres 04_Celková situace – návrh. Prkna budou kotvena do podloží dřevěnými 
kolíky o rozměrech 2×2,5×35 cm, zatloukanými ve vzdálenosti cca 50 cm. Hatě budou 
osazovány ručně do předem připravené, upravené zeminy. Konstrukce bude přizpůsobena 
tvaru terénu tak, aby nenarušovala plynulý sklon svahu. 

 
Zdroj a kvalita použitých substrátů a výsledných zemin bude před realizací ověřena 

agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena autorským dozorem. Zemina bude 
před použitím případně vhodně upravena dle výsledků rozboru. Parametry pěstebních 
substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Zrnitostní složení – jílovitá frakce (0,002 mm) 3%, 
prachovitá frakce (0,002–0,063 mm) 18%, písčitá frakce (0,063–2,0 mm) 36%, štěrkovitá 
frakce (2,0–63,0 mm) 43%. Před založením bude zemina důkladně odplevelena. 

 
Následuje vlastní výsadba půdopokryvných rostlin. 
 
Poznámka: 
V průběhu přípravy území budou jednotlivé klíčové body, viz výše, odsouhlaseny 
investorem a autorským dozorem. Před vlastní výsadbou bude připravená pláň pro 
výsadby přebrána investorem / AD. Rovinatost upravených ploch dle ČSN, viz úvod této 
kapitoly. 
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4.2   Výsadba půdopokryvných dřevin 

Popis: 

Druhové složení: 
Označení výpěstku: 
Způsob založení: 
Závlaha:     
Velikost výsadbové jámy:  
Pěstební substrát:  
Hnojení:  
Zajištění povrchu:  
Stabilizace svahu: 
Plocha růže: 
Plocha bobkovišně: 

 výsadba půdopokryvných dřevin na svahu s protierozní 
ochranou do předem připraveného záhonu na rostlém 
terénu 
půdopokryvné růže a bobkovišně   
Ko 3l, 30–40 
záhonová výsadba ve svahu 4 ks/m2; resp. 3,5 ks/m2 
hadicí z cisterny 
0,025 m3, 0,3×0,3×0,3 m 
0,0125 m3; 50% výměna půdy 
tablety Silvamix Forte 30, 4 tbl / 1 rostlina 
jemně drcená mulčovací borka, mocnost 7 cm 
kokosová síť pro zpevnění svahů K400 
celkem 550 m2   
celkem 175 m2   

Pěstební substrát: 
Certifikovaný substrát pro výsadbu půdopokryvných růží nebo substrát z kvalitní katrované 
ornice – vyzrálý kompost – písek v poměru 2:2:1. 
Zdroj a kvalita použitého substrátu bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem 

a bude následně odsouhlasena autorským dozorem. Zemina bude před použitím případně 
vhodně upravena dle výsledků rozboru. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 
9011. Zrnitostní složení – jílovitá frakce (0,002 mm) 3%, prachovitá frakce (0,002–0,063 mm) 
18%, písčitá frakce (0,063–2,0 mm) 36%, štěrkovitá frakce (2,0–63,0 mm) 43%.  

Technologie založení: 
Hloubení výsadbové jámy, výsadba půdopokryvných dřevin s balem a 50% výměnou půdy 

za pěstební substrát, hnojení tabletami Silvamix, zálivka 20 ℓ/m2, případný řez po výsadbě. 
Plošné mulčování jemně drcenou mulčovací borkou na kokosovou rohož, vrstva 7 cm. Princip 
výsadby – poměr jednotlivých odrůd růží, bude upřesněn v rámci autorského dozoru. 

Svahy budou stabilizovány pokládkou protierozní kokosové geotextilie K400 na předem 
upravenou vegetační nosnou vrstvu v celé ploše. 

Povýsadbová rozvojová a udržovací péče: 
Péče je realizována dle ČSN 83 9051. Rostliny budou po výsadbě udržovány především 

dostatečnou zálivkou a pravidelným odplevelováním. Zároveň bude realizován pravidelný 
odborný řez růží. V případě částečného vyschnutí a/nebo odumření kulturní části rostliny, bude 
tato ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou.     

5. NÁSLEDNÁ ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE

Nezbytnou podmínkou pro plnohodnotnou funkci navržených vegetačních prvků je jejich 
následná pravidelná udržovací péče. Technologie udržovací péče vegetačních prvků se bude 
řídit dle normy ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací 
péče o vegetační prvky. V rámci standardů založení vegetačních prvků je popsána základní 
technologie rozvojové péče – tzn. péče pro období po výsadbě do doby ujmutí rostlin na daném 
stanovišti. Po období rozvojové péče následuje péče udržovací, kterou je nutné vykonávat 
odbornou a kvalifikovanou zahradnickou firmou. Přesný popis je obvykle předmětem 
samostatně vypracovaného manuálu péče. 

Jedním z hlavních kroků následné rozvojové a udržovací péče je zálivka rostlin do doby 
jejich úplného ujmutí. Současně probíhá pravidelné odplevelování. V případě úhynu rostlin je 
nutná jejich náhrada v nebližším možném agrotechnickém termínu. 
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U půdopokryvných růží je stěžejní pravidelný odborný řez vyškolenou osobou – na kvalitě 
řezu závisí následné kvetení keřů.  

 
 

6. BILANCE ZAKLÁDANÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ  
 

taxon velikost spon počet ks 

Rosa 'Bonica' Ko 3l 4 ks/m2 490 ks 

Rosa 'Marie Rottrová' ('Schöne Koblenzerin') Ko 3l 4 ks/m2 185 ks 

Rosa 'Knirps' Ko 3l 4 ks/m2 490 ks 

Rosa  'The Fairy' Ko 3l 4 ks/m2 490 ks 

Rosa 'Lovely Fairy' Ko 3l 4 ks/m2 490 ks 

Prunus laurocerasus 'Mount Vernon' 30-40 3,5 ks/m2 613 ks 

Celkem  2758 ks 
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SMLOUVA O DÍLO - Obnova záhonu na náměstí Svatopluka Čecha
2025/OZP/1964

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ,
Osoby oprávněné k
Osoby oprávněné k
dílo:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00Praha 10
Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou
Česká spořitelna, a.s.
27-2000733369/0800
00063941
CZ00063941

jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽP
jednáni ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít

Bc. Zuzana Nováková

(dále jen ,,objednatel")
a

Zhotovitel: Petr Neumann - zahradní architektura a služby
Zastoupená: Ing. Petr Neumann DiS
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 926276369
IČO: 72682400
DIČ: CZ7903172376
Zapsaná v Obchodnim rejstříku Městský úřad Rumburk
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvnich: Ing. Petr Neumann DiS
e-mail: zahradnikscharakterem(Ĺí,seznam.c'z
tel.:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Petr Neumann DiS
e-mail: zahradnikscharakterem@seznam.cz
tel.:
(dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je Obnova záhonu na náměsti Svatopjuka Čecha dle zadávací
dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení (dále jen ,,dílo").

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, @racovanou
projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve
smlouvě stanovených.
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II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do 30 dnů. Realizace díla je zahájena
okamžikem protokolámího převzetí staveniště.

2. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doručení výzvy objednatele. výzva
k zahájení realizace díla bude odeslána objednatelem na e-mail zástupce zhotovitele pro věci
smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odeslání této elektronické výzvy smluvní strany
zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce
smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, aby došlo k zahájení
realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolámí převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty
první tohoto odstavce smlouvy).

3. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy
a předáním předmětu díla objednateli pisenmým protokolem podepsaným oběma smluvními
stranami.

4. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

5. Objednatel je povinen dílo převzit a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny
v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně
Cena celkem bez DPH: 1 901 497,00 KČ (slovy:
Jedenmiliondevětsetjednatisícčtyřistadevadesátsedm korun českých).

DPH 399 314 KČ (slovy: Tňstadevadesátdevěttisíctřistačtmáct korun českých).

Cena celkem vč. DPH: 2 300 811,00 KČ (slovy: DvamiIionytřistatisícosmsetjedenáct korun
českých).

2. Daň z přidané hodnoty bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění, a to v příslušné
sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb. ,,O dani z přidané hodnoty" ve znění pozdějších předpisů.

3. výše uvedená pevná cena zahmuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy,
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudováni,
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahmuje náklady na skládkování.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací
nebo výzvou vice zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu
a ceně. S realizací vícepraci zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti
rozhodné pro účtování viceprací zaznamenávaji smluvní strany do stavebního deníku.
Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
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IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se
zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedilnou
součástí každé faktury bude zjišťovaci protokol se soupisem skutečně provedených prací
a zabudovanosti jednotlivých zařizení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury vystavené zhotovitelem až do výše 90 % sjednané ceny
díla dle čl. III., odstavec 1. zbývajícich 10 % ceny díla (zádržné) bude zhotovitelem vyfakturováno
a objednatelem proplaceno až po protokolámím odstranění případných vad a nedodělků zjištěných
pří převzetí díla, a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury. DUZP uvedené
na konečné faktuře bude shodné s datem předání díla bez vad a nedodělků.

3. Faktury zhotovitel doručí výhradně prostřednictvím datové schránky.

4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:

- protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými
stranami a prokazatelný písemný doklad o ůhradě spotřebovaných medií na účet správní
ňrmy

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

6. Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných
právních předpisů.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sidlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku bez DPH, výši DPH a fakturovanou částku vč. DPH
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišt'ovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této

smlouvy.

7. Zhotovitel není bez předchozího pisemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu
- faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit
novou fakturu s novou splatností v délce viz čl. IV, odstavec 5.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně
v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnýrni
právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na případné
vady zadávací dokumentace, a to neprodleně po jejich zjištění.
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2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okoli. Za škodu, kterou
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla
odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud
dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít
takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci,
nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost,
že dilo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu.
V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozomí písemně objednatele na výše uvedené
skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za
prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že
zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů
budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen
nejpozději do 1 dne po předloženi zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu
písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem,
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká
zamezení znečišt'ování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných
na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech
prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující
bezchybnost provedení částí díla, musi být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi.
Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů
po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené
a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen
uchovat stavební denik 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem.

VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli sniluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII.
odst. 4 nebo v předávacím protokole.
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4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmčt této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít
vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Zhotovitel odpovidá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě

smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna
nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si
v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu
z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto
případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které
může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla vice než

7 kalendářních dnů.
- zhotovitel nezaháji realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné

lhůty 48 hod.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů

a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dni
- zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli
a třetím osobám (dále jen ,,pojištění odpovědnosti"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se pojištění
odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody připadně vzniklé dle této Smlouvy.
Celková částka pojistného kryti na základě pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše
Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti nejméně ve shora
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. pojistná smlouva nesmí obsahovat
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjinikou výluk
odpovídajícich výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na
trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
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3. Zhotovitel bude při plněni předmětu smlouvy postupovat s odbomou péčí. Zavazuje se dodržovat
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel: Bc. Zuzanu
Novákovou, tel: -mail: zllzana.novako\'a((i. prahalO.cz

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
tdo je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním
úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které
budou v dalším postupu realizace dila zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzeni jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu

stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veške'ý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví
v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací
,,Ekologicky šetmý výrobek" nebo jinou rovnocennou ceňifikaci.

6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějšich předpisů, a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které
se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v CR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání
tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízeni. Součástí oznámení zhotovitele bude též
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli
kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne
objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho
poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku,
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout
nápravná opatření a o tčchto, včetně jejich realizace, písenmě informovat objednatele, a to
v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

6



X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnční v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního
řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje a podepisuje elektronicky
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu

Martin Digitálně podepsal
Martin Pecánek

" Datum: 2025.12.02Peca n ek 08,08,08 +01'00'

V Praze dne dle el. podpisu

Bc. Nlartin Pecánek
vedoucí OŽP

ť .
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'.;' .;'·jiUNI ARCHITEKi URA Ä SLUL ".'
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."-mail: zahradnikscharakterem@semam "e
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Příloha č. 1
Příloha č. 2

Cenová nabídka zhotovitele
Harmonogram stavby
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACĹ """"""

Obnova záhonu na náměstí SvatopiukA Čccha
měs.icc: v roct: 2025 1 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 11 12 1

týdny (kak:nc'ái'm) i' i ' 1 : 1 É i
Předání 8taveniště 48
Odstraněni nevhodných dřevin výšky do 1 m s odstranénim pařezu ve svahu přes 1'5 do 1'2 _ 48 48·-52 1 Ĺ !
Odstraněni nevhodných dřevin výšky přes 1 m s odstraněnim pařezu vq svahu přes 1:5 do 1:2 _ 48 48-52 1 ! 1 1 . ;1

1 1' i ' Č
Zmšeni kvéhnových vysadeb z trvalek ._ 48 48-52 1 1 1
VyvMvení stávajicich vícakmenných keřů , 48 48-52 1 i ' ' 11 ! ! i

1 ; ' "ajmuti clmu tl Clo 1uu mm pr0lnl3lonlm do 5u rn ňot)o nmozenim na aopravm prostrcdek (ví) svanu ' 48 48-52 1 , , 1
nd 1'A dn 1")\ tň7 rmnk %0 T7 kon 1 , 1 1 , i'
plosntj sejmutt zemtny v Kormov0 zone stromu pneumatlcky(n rycem, nloul)ka pes 15u do 3uu mm, ' ' "2 1 1 ' 1 ! 1

cv»hn nčnq 1·K d^ 1·°) 48 48-j . , \ . . . I .1 . . . J' 1 ' 1 " ' 'i
Vodor'ovné přemis(ěni clo 20 m výkopku/sypaniny z hominy (lidy (éžite(ňo3h 1. skupiny 1 aZ 3 48 48-52 i i i ! 1
Chemické odplevdoni pNd zaloZonim kultury postřikem (1& široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ruCně 48 4B 52 1 ! ! 1 {i ! ľ

1 ' 1 :jRozrušeni půdy na hloubku přes 50 mín do 150 mm na svahu přos 1:5 do 1:2 . 48 48-52 i 1 1 1 1 i
1

Založeni záhonu pro výsadbu rosflin níj svahu přes 1:5 do 1:2 . . ,. , .. .., .. .. . _,. _ _ ._.,.._, 48 48-52 1 i 1 i ;11 . 1
Doplněni subsfrátu - zahradnický tmplevdný kompom, mocnost 10 cm 48 48-52 1 ! ! 1 !
Obděláni púdy válenin) ve 3vahu přes 1:5 do 1:2 , 48 48-52 1 : i
Lakjzeni dnevene nate z pncen g. 12u mm 11. 24 njiň pro (rvalkovy zahon ve svahu, pricnn Kotvf:r)i] "" " 1 !"
dřmv4nůmi tbc? AX"1K rnp (qnnn crp Rň rnú ď^ Cmrärm tn 4!3 48-52 1 ,
Zpevněni svahu jutovou, kokosovou nobo plastovou rohoži pibs 1:5 do 1:2 48 48-52 1 1 1 Ĺ1 i

Sit' profiemzni z kokosových vlákon 400 Cj/m' ' . ' 48 48-52 1 i
, N
i 1 t;

Kolveni rohože - ocelová kotvici skoba - Goopin Steol - drát 4 mm, délka 30 cm komplút {)1 M ,_ , , .,, . , . ,. , . . _. _. . 48 48··52 1 ! ! 1 i1

Jamky pro výsadbu s výménou 50 % púdy zeminy skupiny 1 až. 4 obj přo8 0,02 do 0,05 m' vc """" 48-52 i ! !j
nřnn ·K 4 1 1 ,Ĺ

Výsadba kontejnorovaných půdokryvných dřevin (viz popis v TZ kap. 4.2) _..,._..__ 48-52 1 1 íl

Dodáni msthn 48-52 ! : _ i!
Výsadby, mulčováni a náslodná póče adakvátni vzhlodom ko klimatickým podmínkárn " 48-52 1 " 1 i " 1

1
1 .1 lí

'1 ' ':k
1 ! ! ! . ':1 j:1 ,

. ,1 , 1,'1 1

{ ! { 1 i' i i
i 1 i 1 ."i

PIbdáni stavby 52 1 i 1 ! :i

Kol)|(! · 51671"/9-Piiloha č: !) Ha[rnc)r)ogram praci

předpok|ádaný termin zahájeni: 1.12.2025
Předpokládaný termin dokončeni: 31.12.2025

Ve Praze dne 11 11.20?5

í
· ...·'AA

"· /'. ".'{ '.ny
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Obnova záhonu na náměstí Svatopluka Čecha

Příprava stanoviště
; poIožka č. ' ceniková položka č. : popis položky

1 . 11121-2122 !Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1 m s odstraněnim pařezu ve svahu přes 1:5 do 1:2
: 2 , 11121-2132 :Odstraněni nevhodných dřevin výšky přes 1 m s odstraněním pařezu ve svahu přes 1:5 do 1:2

:
3 ' 185 80-5212 'Zrušeni květinových výsadeb z trvalek

' 4 R ,Vyvětvení stávajicích vícekmenných keřů

' 5 11130-1111 !Sejmuti drnu tl do 100 mm s přemistěnim do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek (ve svahu od
.1:5 do 1:2), viz popis v TZ kap. 4.1

,
6 183 11-7436 iPlošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem, hloubka přes 150 do 300 mm, ve{svahu se sklonem přes 1:5 do 1:2

. 7 162 25-1101 :Vodorovné přemistěni do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3
8 184 81-3511 !Chemické odpleveleni před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně

: 9 183 40-3213 !Rozrušeni půdy na hloubku přes 50 mm do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
t: 10 183 20-5131 ;Za|oženi záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2
q

11 ' R 'Doplnění substrátu - zahradnický bezplevelný kompost, mocnost 10 cm
; ,

: 12 183 40-3162 iObdě|ánÍ půdy válenim ve svahu přes 1:5 do 1:2

!Za|ožení dřevěné hatě z prken š. 120 mm tl. 24 mm pro trvalkový záhon ve svahu, prkna kotvena
13 r :dřevěnými kolíky 2x2,5x35 cm (spon cca 50 cm) do rostlého terénu, součástí je osazení, zarovnání,

:případné zkráceni koliků, dřevo bez povrchové úpravy.

14 , R 'Zpevněni svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoži přes 1:5 do 1:2
15 61 89-4013 Sít' protierozni z kokosových vIáken 400 g/m' '
16 182 11-000r Kotveni rohože - ocelová kotvici skoba - Geopin Steel - drát 4 mm, délka 30 cm komplet D+M

m.j. , počet m.j. cena m.j. '
m' ' 376 ' 48,0
m' 28 350,0

ks . 697 5,0
ks ' 5 850,0

m' 724 110,0

cena celkem
18 048
9 800
3 484
4 250

79 640

m' 20 4000,0 80 000

m' 72 ' 45,0 3 258
m' 724 6,0 4 344
m' 724 : 55,0 39 820
m' 724 35,0 , 25 340
m' 72 , 800,0 ' 57 920
m'

. 724 , 10,0 7 240

m ' 401 : 243,0 . 97 443

m' 724 ' 132,0 95 568
m' ' 724 60,0 ' 43 440

ks 1 971 15,0 29 565

g

Založeni vegetačnich pIoch

položka č. ceniková položka č. : popis položky

; 17 183 10-2313
:jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zemíny skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m' ve svahu přes

'1:5do1:2
18 ' r 'výsadba kontejnerovaných půdokryvných dřevin (viz popis v TZ kap. 4.2)

' 19 R ' Dodáni Rosa 'Bonica', Ko 31

20 R 'Dodání Rosa 'Marie Rottrová' ('Schône Koblenzerin'), Ko 31

: m.j. , počet m.j.
Q

' ks : 2 758

. ks , 2 758
' ks 490 :

cena m.j. cena celkem

50,0 ' 137 900

70,0 ' 193 060
98,0 48 020
120,0 22 200

1'}\. ' . i'\k':ui"ni"'"µ
Al{c!linKi'mÁ .'\ '.

" , "' .4 :O,4U/Ô! '°'0' ' ř
· , ; .¶ i / .'



i

f

21 R
22 ' R
23 ' R
24 , R
25 ' 10 32-11
26 R
27 185 80-21
28 25 19-11
29 R
30 ' 184 91-1422
31 10391100
32 185 80-4312
33 8211321
34 185 85-1121

'Dodáni Rosa 'Knirps', Ko 31
'Dodání Rosa 'The Fairy', Ko 31

,Dodáni Rosa 'Lovely Fairy', Ko 3!
!Dodáni Prunus laurocerasus 'Mount Vernon', 30-40
.Certifikovaný kvalitni substrát pro výsadbu, viz popis v TZ kap. 4.2
'Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky včetně odvozu
Hnojení půdy tabletovým hnojivem

'Hnojivo tablety Silvamix Forte 30, dávka 4 tablety / 1 rostlina

.povýsadbový řez, 25% z celkového počtu keřů
'Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m na svahu přes 1:5 do 1:2, viz popis v TZ kap. 4.2
jemně drcená mulčovacl borka
Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m'
Voda pitná pro ostatni odběratele
Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m

ks 490
ks 490
ks 490

' ks 613
m' 34

, m3 ' 34
: m2 ' 724

ks ' 11 032
ks ; 690
m2 : 724
m3 ' 51
m' : 14

,
m3 : 14

. m3 ' 14

m.j. ' počet m.j.

: m3 : 217
m' ' 109

m' ' 109
: ks : 4 290

' m' 2 172

98,0 48 020
98,0 . 48 020
98,0 48 020
175,0 107 275
870,0 29 993
290,0 9 998
15,0 10 860
3,5 38 612

28,0 19 306
75,0 54 300 '

1745,0 88 437
400,0 5 792
80,0 1 158

350,0 5 068

Následná udržovaci péče

: položka č. . cenlková položka č. ; popis položky
: 15 185 80-4312 lZalití rostlin vodou, plocha přes 20 m', 15x za rok

: ;16 8211321 ,Voda pitná pro ostatni odběratele, 10 Um', 15x za rok

' 17 185 85-1121 [DOVOZ vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m

: 18 184 80-6187 lOdborný řez růži pnoucich, 2'< za rok
: 19 185 80-4232 :Vypleti záhonu růži na svahu přes 1:5 do 1:2, 3x za rok

cena m.j. cena celkem
400,0 86 880
80,0 8 688

350,0 38 010
26,0 111 540
65,0 141 180

, A

C

Celkem odhad ceny bez DPH 1 901 497 Kč .

8c ' . '" Neume"" "
· ..,-'AAf.?8.· ARCHiTEKíúft3

· , ·. .,:O.4076'
·' ' "' ' ·'·" " '' , : :' ;,;;iíl' '!:\:' ',C|,,:,. ,
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Licence: MC10 IDENTIFIKACE FORMÁTU   GPRAALFA09TG  (20230206080000)

Záznam o provedení předběžné kontroly k realizaci veřejného výdaje před vznikem závazku -
individuální příslib

za období 2025

IČO: 00063941 - ÚMČ Praha 10

Vinohradská 3218/169, 10000, Praha 10

Vyhotovil: Urbanová Eva  DiS., OZP.ekon.5 PID SML: MC10X018KN60

Datum vyhotovení: 10.12.2025 Agendové číslo SML: 2025/OZP/1964

Název knihy: 21 - OŽP - Smlouvy 2025

PID PFK: MC10X018KNGM

Jedná se o: Smlouva dodavatelská Identifikace 72682400

dodavatele: Petr Neumann, DiS.

Věcná specifikace: Obnova záhonu na náměstí Svatopluka Čecha

Popis operace: Obnova záhonu na náměstí Svatopluka Čecha

Finanční krytí:

NS SU AU ODPA POL PPO ZJ UZ ORJ ORG Částka v Kč
00063941 231 0000 003745 5169 000 000 000000000 0000000221 0000000000000 2 300 811,00

Celková částka: 2 300 811,00

Svým  podpisem  potvrzuji,  že jsem  prověřil(a)  připravovanou  operaci  ve smyslu  § 13 odst. 2  vyhlášky  MF č. 416/2004 Sb.,  kterou
se provádí zákon č. 320/2001 Sb. a potvrzuji nutnost její realizace.

Příkazce
operace:

Pecánek Martin Bc., OZP.1

Jméno, příjmení, funkce

Svým  podpisem  potvrzuji,  že jsem  prověřil(a)  připravovanou  operaci  ve smyslu  § 13 odst. 4  vyhlášky  MF č. 416/2004 Sb.,  kterou
se provádí zákon č. 320/2001 Sb. a potvrzuji nutnost její realizace.

Správce
rozpočtu:

Puš Milan Ing., OEK.rozp.4

Jméno, příjmení, funkce

Jedná  se o doklad  o kontrolním  zajištění  finančního  krytí  předpokládaných  závazků  v jím  stanoveném  limitu  veřejných  výdajů
a určeném období ve smyslu § 13 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.



Licence: MC10 IDENTIFIKACE FORMÁTU   GPRAALFA09TG  (20230206080000)

Záznam o provedení předběžné kontroly k realizaci veřejného výdaje před vznikem závazku -
individuální příslib

za období 2026

IČO: 00063941 - ÚMČ Praha 10

Vinohradská 3218/169, 10000, Praha 10

Vyhotovil: Šimonová Lucie, OZP.ekon.1 PID SML: MC10X018KN60

Datum vyhotovení: 06.01.2026 Agendové číslo SML: 2025/OZP/1964

Název knihy: 21 - OŽP - Smlouvy 2026

PID PFK: MC10X018VML5

Jedná se o: Smlouva dodavatelská Identifikace 72682400

dodavatele: Petr Neumann, DiS.

Věcná specifikace: Obnova záhonu na náměstí Svatopluka Čecha

Finanční krytí:

NS S AU ODPA PO PP ZJ UZ NÁ Částka v Kč
00063941 231 0000 003745 5169 000 000 000000000 0 000 1 386 992,46

Celková částka: 1 386 992,46

Svým  podpisem  potvrzuji,  že jsem  prověřil(a)  připravovanou  operaci  ve smyslu  § 13 odst. 2  vyhlášky  MF č. 416/2004 Sb.,  kterou
se provádí zákon č. 320/2001 Sb. a potvrzuji nutnost její realizace.

Příkazce
operace:

Pecánek Martin Bc., OZP.1

Jméno, příjmení, funkce

Svým  podpisem  potvrzuji,  že jsem  prověřil(a)  připravovanou  operaci  ve smyslu  § 13 odst. 4  vyhlášky  MF č. 416/2004 Sb.,  kterou
se provádí zákon č. 320/2001 Sb. a potvrzuji nutnost její realizace.

Správce
rozpočtu:

Puš Milan Ing., OEK.rozp.4

Jméno, příjmení, funkce

Jedná  se o doklad  o kontrolním  zajištění  finančního  krytí  předpokládaných  závazků  v jím  stanoveném  limitu  veřejných  výdajů
a určeném období ve smyslu § 13 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.



Licence: MC10 IDENTIFIKACE FORMÁTU   GPRAALFA09TG  (20230206080000)

Záznam o provedení předběžné kontroly k realizaci veřejného výdaje před vznikem závazku -
individuální příslib

za období 2024

IČO: 00063941 - ÚMČ Praha 10

Vinohradská 3218/169, 10000, Praha 10

Vyhotovil: Šimonová Lucie, OZP.ekon.1 PID SML: MC10X012CXGE

Datum vyhotovení: 18.12.2024 Agendové číslo SML: 2023/ožp/2065

Název knihy: 21 - OŽP - Smlouvy 2024

PID PFK: MC10X012CXH9

Jedná se o: Smlouva dodavatelská Identifikace 24149624

dodavatele: DataCamp s.r.o.

Věcná specifikace: DH Sobotecká

Finanční krytí:

NS SU AU ODPA POL PPO ZJ UZ ORJ ORG Částka v Kč
00063941 231 0000 003421 6121 000 000 000000000 0000000221 0000000213006 1 000,00

Celková částka: 1 000,00

Svým  podpisem  potvrzuji,  že jsem  prověřil(a)  připravovanou  operaci  ve smyslu  § 13 odst. 2  vyhlášky  MF č. 416/2004 Sb.,  kterou
se provádí zákon č. 320/2001 Sb. a potvrzuji nutnost její realizace.

Příkazce
operace:

Pecánek Martin Bc., OZP.1

Jméno, příjmení, funkce

Svým  podpisem  potvrzuji,  že jsem  prověřil(a)  připravovanou  operaci  ve smyslu  § 13 odst. 4  vyhlášky  MF č. 416/2004 Sb.,  kterou
se provádí zákon č. 320/2001 Sb. a potvrzuji nutnost její realizace.

Správce
rozpočtu:

Puš Milan Ing., OEK.rozp.4

Jméno, příjmení, funkce

Jedná  se o doklad  o kontrolním  zajištění  finančního  krytí  předpokládaných  závazků  v jím  stanoveném  limitu  veřejných  výdajů
a určeném období ve smyslu § 13 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.



Licence: MC10 IDENTIFIKACE FORMÁTU   GPRAALFA09TG  (20230206080000)

Záznam o provedení předběžné kontroly k realizaci veřejného výdaje před vznikem závazku -
individuální příslib

za období 2026

IČO: 00063941 - ÚMČ Praha 10

Vinohradská 3218/169, 10000, Praha 10

Vyhotovil: Šimonová Lucie, OZP.ekon.1 PID SML: MC10X012CXGE

Datum vyhotovení: 17.03.2026 Agendové číslo SML: 2023/OZP/2065

Název knihy: 21 - OŽP - Smlouvy 2026

PID PFK: MC10X01A51W5

Jedná se o: Smlouva dodavatelská Identifikace 24149624

dodavatele: DataCamp s.r.o.

Věcná specifikace: Převod a přechod vlastnického práva

Finanční krytí:

NS S AU ODPA PO PP ZJ UZ NÁ Částka v Kč
00063941 231 0000 003745 5151 000 000 000000000 0 000 112 352,12

00063941 231 0000 003745 5164 000 000 000000000 0 000 76 800,00

00063941 231 0000 003421 5169 000 000 000000000 0 000 1 000,00

Celková částka: 190 152,12

Svým  podpisem  potvrzuji,  že jsem  prověřil(a)  připravovanou  operaci  ve smyslu  § 13 odst. 2  vyhlášky  MF č. 416/2004 Sb.,  kterou
se provádí zákon č. 320/2001 Sb. a potvrzuji nutnost její realizace.

Příkazce
operace:

Pecánek Martin Bc., OZP.1

Jméno, příjmení, funkce

Svým  podpisem  potvrzuji,  že jsem  prověřil(a)  připravovanou  operaci  ve smyslu  § 13 odst. 4  vyhlášky  MF č. 416/2004 Sb.,  kterou
se provádí zákon č. 320/2001 Sb. a potvrzuji nutnost její realizace.

Správce
rozpočtu:

Puš Milan Ing., OEK.rozp.4

Jméno, příjmení, funkce

Jedná  se o doklad  o kontrolním  zajištění  finančního  krytí  předpokládaných  závazků  v jím  stanoveném  limitu  veřejných  výdajů
a určeném období ve smyslu § 13 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.
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