

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 13 – 15

110 00 Praha 1

V Praze dne 9. 3. 2020

Prostřednictvím elektronického nástroje Tender Aréna

Účastník ZŘ: **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**, se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089

Zadavatel: **Městská část Praha 10**, se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941

Veřejná Zakázka: **„Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“, Část A – oblast Vršovice**; ev. č. ve VVZ: Z2019-028482

Věc: Odpověď na třetí výzvu k zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci předložené nabídky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“, část A – oblast Vršovice

Vážení,

ve Vaší (v pořadí třetí) výzvě ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 4.3.2020 nás žádáte o upřesnění, za jak dlouho bude provedena pracovní operace za měrnou jednotku (m², ks), a to ve vztahu k těmto položkám **582 a 629**.

Níže zasíláme požadované vysvětlení ke každé z předmětných položek:

i) Kalkulace položky služby č. 582 „Odplevelení záhonu květin ve svahu do 1:2“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zaslaného členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 m²) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,031 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (**na ploše 1 m²**) rovná **1,86 min.** (coby výsledek = 60 min * 0,031)

ii) Kalkulace položky služby č. 629 „Sběr drobného znečištění ze zatravněných a zpevněných ploch, ručně“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk



- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zaslání členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 m²) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,00016 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (na ploše 1 m²) rovná **0,0096 min.** (coby výsledek = 60 min * 0,00016)
- u této položky bychom rádi připomenuli, že se jedná o činnost, kdy zaměstnanci zhotovitele prochází svěřenou oblast a po vizuální kontrole realizují sběr drobného znečištění pouze na plochách, kde se takové znečištění vyskytuje, tedy nikoliv na každé ploše metru čtverečního svěřené oblasti, čímž naprosto zásadním způsobem dochází k rozpočítání nákladů do velkého počtu jednotek metrů čtverečních.

Zároveň si dovoluujeme upozornit, že požadavek na uvedení přesné doby realizace každé jednotky (m²) může být zavádějící. V praxi cena na jednotku závisí na místních podmínkách i celkovém rozsahu objednaných prací a souvisejících činnostech, které mohou významně ovlivnit konečnou výši nákladů.

S úctou za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Jiří Šmíd

Digitálně podepsal Jiří Šmíd
Datum: 2020.03.09
13:46:49 +01'00'

Ing. Olga Šmídlová

Digitálně podepsal Ing. Olga Šmídlová
Datum: 2020.03.09
13:19:00 +01'00'

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 13 – 15

110 00 Praha 1

V Praze dne 9. 3. 2020

Prostřednictvím elektronického nástroje Tender Aréna

Účastník ZŘ: **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**, se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089

Zadavatel: **Městská část Praha 10**, se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941

Veřejná Zakázka: **„Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“, Část B – oblast Záběhllice**; ev. č. ve VVZ: Z2019-028482

Věc: Odpověď na třetí výzvu k zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci předložené nabídky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“, část B – oblast Záběhllice

Vážení,

ve Vaší (v pořadí třetí) výzvě ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 4.3.2020 nás žádáte o upřesnění, za jak dlouho bude provedena pracovní operace za měrnou jednotku (m², ks), a to ve vztahu k těmto položkám 455, 456, 459, 463, 577, 582, 598, 611 a 631.

Níže zasíláme požadované vysvětlení ke každé z předmětných položek:

i) Vysvětlení k položce služby č. 455 „Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zasláného členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 kus) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,05 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (**u 1 ks**) rovná **3 min.** (*coby výsledek = 60 min * 0,05*)

ii) Kalkulace položky služby č. 456 „Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 3,0 m“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk



- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zaslaného členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 kus) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,084 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (u 1 ks) rovná **5,04 min.** (coby výsledek = $60 \text{ min} * 0,084$)

iii) Kalkulace položky služby č. 459 „Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 3,0 m“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:
cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk
- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zaslaného členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 kus) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,142 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (u 1 ks) rovná **8,52 min.** (coby výsledek = $60 \text{ min} * 0,142$)

iv) Kalkulace položky služby č. 463 „Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 5,0 m“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:
cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk
- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zaslaného členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 kus) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,251 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (u 1 ks) rovná **15,06 min.** (coby výsledek = $60 \text{ min} * 0,251$)

v) Kalkulace položky služby č. 577 „Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:
cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk
- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zaslaného členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 m²) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,024 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (na ploše 1 m²) rovná **1,44 min.** (coby výsledek = $60 \text{ min} * 0,024$)

vi) Kalkulace položky služby č. 582 „Odplevelení záhonu květin ve svahu do 1:2“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zaslaného členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 m²) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,031 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (na ploše 1 m²) rovná **1,86 min.** (coby výsledek = 60 min * 0,031)

vii) Kalkulace položky služby č. 598 „Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m² v rovině nebo svahu do 1:5“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zaslaného členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 m²) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,003 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (na ploše 1 m²) rovná **0,18 min.** (coby výsledek = 60 min * 0,003).

viii) Kalkulace položky služby č. 611 „Obnova nebo zřízení parkové cesty dlážděné, bez dodání materiálu“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zaslaného členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 m²) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **1,21 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (na ploše 1 m²) rovná **72,6 min.** (coby výsledek = 60 min * 1,21).

ix) Kalkulace položky služby č. 631 „Zametení zpevněných ploch s odvozem vytříděných nečistot do 20 km: asphalt, zvlněný asphalt, dřevěné rošty, dlažba, pryž; strojově“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zaslaného členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 m²) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,00007 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (na ploše 1 m²) rovná **0,0042 min.** (coby výsledek = 60 min * 0,00007)



Zároveň si dovoluujeme upozornit, že požadavek na uvedení přesné doby realizace každé jednotky (ks, m²) může být zavádějící. V praxi cena na jednotku závisí na místních podmínkách i celkovém rozsahu objednaných prací a souvisejících činností, které mohou významně ovlivnit konečnou výši nákladů.

S úctou za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ing. Olga Šmídlová
Digitálně podepsal
Ing. Olga Šmídlová
Datum: 2020.03.09
13:20:28 +01'00'

Jiří Šmíd
Digitálně podepsal Jiří Šmíd
Datum: 2020.03.09 13:47:52
+01'00'

.....
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.



ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 13 – 15

110 00 Praha 1

V Praze dne 9. 3. 2020

Prostřednictvím elektronického nástroje Tender Aréna

Účastník ZŘ: **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**, se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089

Zadavatel: **Městská část Praha 10**, se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941

Veřejná Zakázka: **„Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“, Část C – oblast Malešice**; ev. č. ve VVZ: Z2019-028482

Věc: Odpověď na třetí výzvu k zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci předložené nabídky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“, část C – oblast Malešice

Vážení,

ve Vaší (v pořadí třetí) výzvě ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 4.3.2020 nás žádáte o upřesnění, za jak dlouho bude provedena pracovní operace za měrnou jednotku (m^2 , ks), a to ve vztahu k těmto položkám 455, 456, 459, 463, 577, 582 a 631.

Níže zasíláme požadované vysvětlení ke každé z předmětných položek:

i) Vysvětlení k položce služby č. 455 „Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zasláného členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 kus) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,05 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (**u 1 ks**) rovná **3 min.** (*coby výsledek = 60 min * 0,05*)

ii) Kalkulace položky služby č. 456 „Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 3,0 m“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk



- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zasláního členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 kus) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,084 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (u 1 ks) rovná **5,04 min.** (coby výsledek = $60 \text{ min} * 0,084$)

iii) Kalkulace položky služby č. 459 „Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 3,0 m“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zasláního členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 kus) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,142 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (u 1 ks) rovná **8,52 min.** (coby výsledek = $60 \text{ min} * 0,142$)

iv) Kalkulace položky služby č. 463 „Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 5,0 m“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zasláního členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 kus) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,251 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (u 1 ks) rovná **15,06 min.** (coby výsledek = $60 \text{ min} * 0,251$)

v) Kalkulace položky služby č. 577 „Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zasláního členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 m²) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,024 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (na ploše 1 m²) rovná **1,44 min.** (coby výsledek = $60 \text{ min} * 0,024$)

vi) Kalkulace položky služby č. 582 „Odplevelení záhonu květin ve svahu do 1:2“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

$cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk$

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zasláního členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 m²) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,031 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (na ploše 1 m²) rovná **1,86 min.** (coby výsledek = 60 min * 0,031)

vii) Kalkulace položky služby č. 631 „Zametení zpevněných ploch s odvozem vytríděných nečistot do 20 km: asphalt, zvlněný asphalt, dřevěné rošty, dlažba, pryž; strojově“

- na základě předešlé (druhé) výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme zadavateli na jeho žádost předložili strukturu kalkulace dané položky v požadovaném členění:

$cena = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie (výrobní a správní) + zisk$

- součástí (v rámci odpovědi na druhou výzvu) zasláního členění dané jednotkové ceny je **položka normohodiny**, jejíž součet reflektuje čas potřebný k vykonání jednotky (1 m²) uvedeného pracovního úkonu;
- v tomto případě se tedy jedná o **0,00007 normohodiny**, po přepočtu se tedy čas potřebný k realizaci jedné jednotky dané položky činnosti (na ploše 1 m²) rovná **0,0042 min.** (coby výsledek = 60 min * 0,00007)

Zároveň si dovoluujeme upozornit, že požadavek na uvedení přesné doby realizace každé jednotky (ks, m²) může být zavádějící. V praxi cena na jednotku závisí na místních podmínkách i celkovém rozsahu objednaných prací a souvisejících činnostech, které mohou významně ovlivnit konečnou výši nákladů.

S úctou za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ing. Olga Šmídlová
Digitálně podepsal
Ing. Olga Šmídlová
Datum: 2020.03.09
13:19:35 +01'00'

Jiří Šmíd

Digitálně podepsal Jiří Šmíd
Datum: 2020.03.09
13:47:22 +01'00'

.....
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

1

Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Účastník zadávacího řízení: „Společnost Údržba zeleně – Malešice“

Vedoucí společník: Michal Bohumel IRONEX, IČO: 10174133, sídlem Makovského 1339/16, 160 00 Praha 6
Společník: CEBU service s.r.o., IČO: 05964890, sídlem Londýnská 674/55, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Věc: Písemné zdůvodnění nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení „Společnost Údržba zeleně – Malešice“ na základě výzvy zadavatele ze dne 13.11.2019

V Praze dne 25.11.2019

Vážení,

jakožto vedoucí společník účastníka zadávacího řízení „Společnost Údržba zeleně – Malešice“ (dále jen „účastník“) Vám na základě Vámi zasláné výzvy k objasnění nabídky a ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 13.11.2019 (dále jen „výzva“), která byla účastníkovi doručena dne 14.11.2019, zasíláme písemné zdůvodnění nabídkové ceny účastníka, předložené v rámci nabídky na veřejnou zakázku „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“, „Část C – oblast Malešice“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Účastník pro úplnost uvádí, že předmětem výzvy je pouze výzva ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a nikoliv výzva k objasnění nabídky ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 zákona, a proto účastník níže podává jen písemné zdůvodnění jeho nabídkové ceny.

Účastník předně konstatuje, že jeho nabídková cena, jakož i jednotlivé jednotkové ceny nejsou mimořádně nízkými ve smyslu ustanovení § 28 písm. o zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Při kalkulaci nabídkové ceny a jednotkových cen byly účastníkem zejména zohledněny zadávací podmínky stanovené zadavatelem, předpokládané náklady na poskytování předmětu plnění veřejné zakázky, předpokládané příjmy z plnění předmětu veřejné zakázky a aktuální cenová politika dodavatelů, jakožto vzájemných soutěžitelů, na relevantním trhu.

Účastník zejména upozorňuje na skutečnost, že vedoucí společník působí na relevantním trhu již 13 let a veřejná zakázka přesně spadá do portfolia zakázek, které realizuje v daném místě a čase. Účastník tak má prostřednictvím svého vedoucího společníka zajištěny mimořádně příznivé podmínky¹, spočívající zejména v blízkosti zakázek a detailní znalosti zakázek, které realizuje v dané lokalitě, za současného umožnění využití široké možnosti synergií v rámci všech zakázek a realizovaných činností (tzn., že je možno využít pracovníky i z jiných realizovaných zakázek v dané lokalitě, čímž dojde k podstatnému ušetření na

¹ Ve smyslu ustanovení § 113 odst. 5 písm. b) zákona.



Tel: 606/811601; 605/810072
Email: ironex_mb@seznam.cz

mzdových a dalších souvisejících nákladech). Členi účastníka mají rovněž sjednány s dodavatelem řadu množstevních slev, které plánují využít pro účely plnění předmětné veřejné zakázky a zohlednili je tak při stanovení cenotvorby nabídky účastníka.

Účastník při nacenění jednotkových cen rovněž vycházel z obvyklých cen na relevantním trhu, které mu jsou známy, přičemž při jejich stanovení zohlednil cenu veškerých nákladů nezbytných pro realizaci předmětu veřejné zakázky. Účastník stanovil nabídkovou cenu takovým způsobem, aby došlo ke generování přiměřeného zisku v rámci podnikatelské činnosti členů účastníka.

Účastník dále přílohou tohoto písemného zdůvodnění nabídkové ceny dokládá bližší cenový rozpad zadavatelem vymezených položek.

Závěrem účastník prohlašuje a potvrzuje, že při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Účastník je přesvědčen, že jeho písemné zdůvodnění nabídkové ceny je ve smyslu ustanovení § 113 zákona dostačující a úplné, a že dostatečně objektivně prokázal schopnost realizovat předmět veřejné zakázky za nabízenou cenu.

S pozdravem,

„Společnost Údržba zeleně – Malešice“

Michal Bohumel IRONEX

Jakub Vavroušek, na základě plné moci



Cena práce - oblast A		Práce a dodávky HSV		IRONEX	
o	HSV				
o	1	Zemní práce			
92	K 181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	4 000,000	m ²	5,3000
126	K 183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m ³ v rovině a svahu do 1:5	300,000	kus	135,1000
128	K 183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	300,000	kus	309,3500
179	K 183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m ³ v rovině a svahu do 1:5	100 000,000	kus	1,3000
185	K 183112128	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m ³ ve svahu do 1:2	20 000,000	kus	4,0000
207	K 183211321	Výsadba květin hrnkovaných D květináče do 80 mm	100 000,000	kus	1,2000
208	K 183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	20 000,000	kus	1,4000
256	K 183451361	Provzdušnění trávníku s přisevem travního osiva plochy přes 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	40 000,000	m ²	0,8500
274	K 183451441	Prořezání trávníku s přisevem plochy přes 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	40 000,000	m ²	1,4000
286	K 183451515	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy přes 1000 m ²	40 000,000	m ²	1,3000
312	K 184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	300,000	kus	220,0000
457	K 184806153	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 5,0 m	6 000,000	kus	24,0000
460	K 184806163	Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 5,0 m	1 800,000	kus	32,0000
463	K 184806173	Řez keřů netrnitých zmrazením D koruny do 5,0 m	3 000,000	kus	33,0000
491	K 184852216	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 180 m ² lezeckou technikou	100,000	kus	1 900,0000
508	K 184852415	Řez stromu redukční o ploše koruny do 150 m ² lezeckou technikou	120,000	kus	1 700,0000
509	K 184852416	Řez stromu redukční o ploše koruny do 180 m ² lezeckou technikou	100,000	kus	1 750,0000
511	K 184852418	Řez stromu redukční o ploše koruny do 240 m ² lezeckou technikou	60,000	kus	1 850,0000
515	K 184852423	Řez stromu redukční o ploše koruny do 360 m ² lezeckou technikou	4,000	kus	2 200,0000
551	K 185804211	Vypleti záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	16 000,000	m ²	8,0000

Celková cena za pracovní operaci	Materiál		Mzdy		Stroje	
	Celkem	MJ	Celkem	MJ	Celkem	MJ
21 200,0000	6 360,0000	1,5900	7 420,0000	1,8550	2 120,0000	0,5300
40 530,0000	12 159,0000	40,5300	14 185,5000	47,2850	4 863,6000	16,2120
92 805,0000	27 841,5000	92,8050	32 481,7500	108,2725	11 136,6000	37,1220
130 000,0000	0,0000	0,0000	45 500,0000	0,4550	52 000,0000	0,5200
80 000,0000	0,0000	0,0000	28 000,0000	1,4000	32 000,0000	1,6000
120 000,0000	0,0000	0,0000	42 000,0000	0,4200	48 000,0000	0,4800
28 000,0000	0,0000	0,0000	9 800,0000	0,4900	11 200,0000	0,5600
34 000,0000	7 820,0000	0,1955	11 900,0000	0,2975	5 780,0000	0,1445
56 000,0000	12 880,0000	0,3220	19 600,0000	0,4900	9 520,0000	0,2380
52 000,0000	10 400,0000	0,2600	18 200,0000	0,4550	10 400,0000	0,2600
66 000,0000	1 452,0000	4,8400	23 100,0000	77,0000	24 948,0000	83,1600
144 000,0000	0,0000	0,0000	50 400,0000	8,4000	57 600,0000	9,6000
57 600,0000	0,0000	0,0000	20 160,0000	11,2000	23 040,0000	12,8000
99 000,0000	0,0000	0,0000	34 650,0000	11,5500	39 600,0000	13,2000
190 000,0000	0,0000	0,0000	66 500,0000	665,0000	76 000,0000	760,0000
204 000,0000	0,0000	0,0000	71 400,0000	595,0000	81 600,0000	680,0000
175 000,0000	0,0000	0,0000	61 250,0000	612,5000	70 000,0000	700,0000
111 000,0000	0,0000	0,0000	38 850,0000	647,5000	44 400,0000	740,0000
8 800,0000	0,0000	0,0000	3 080,0000	770,0000	3 520,0000	880,0000
128 000,0000	0,0000	0,0000	44 800,0000	2,8000	51 200,0000	3,2000

554	K	185804214	Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	18 000,000	m2	6,0000
567	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	400,000	m3	17,0000
588	K	185805211	Zrušení květinových výsadeb na záhonech letniček	100 000,000	kus	0,4000
603	K	185851211	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm plochy do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5	812 948,000	m2	1,6000
613	K	59-577171R	Likvidace zpevněných ploch bouráním, s naložením, odvozem do 20 km a složením - parkové cesty asfaltové	2 000,000	m2	150,0000
619	K	9183553	Seč travníků s mulčováním v rovině nebo na svahu do 1:5	2 593 200,000	m2	0,2500
630	K	911R002	zametení zpevněných ploch s odvozem vytříděných nečistot do 20 km: asfalt, zvlíněný asfalt, dřevěné rošty, dlažba, pryž, ručně	5 000 000,000	m2	0,1800

108 000,0000	0,0000	0,0000	37 800,0000	2,1000	43 200,0000	2,4000
6 800,0000	544,0000	1,3600	2 380,0000	5,9500	2 176,0000	5,4400
40 000,0000	0,0000	0,0000	14 000,0000	0,1400	16 000,0000	0,1600
1 300 716,8000	0,0000	0,0000	455 250,8800	0,5600	520 286,7200	0,6400
300 000,0000	0,0000	0,0000	105 000,0000	52,5000	120 000,0000	60,0000
648 300,0000	0,0000	0,0000	226 905,0000	0,0875	259 320,0000	0,1000
900 000,0000	0,0000	0,0000	315 000,0000	0,0630	360 000,0000	0,0720

Poznámka: Všechny ostatné požadované informace jsme uvedli ve "Vysvětlení č. 1."

Čas potřeby na pracovní operaci	Počet zaměstnanců na pracovní operaci	Počet výkonových dnů na pracovní operaci	Cena za PO(ČJ) včetně všech nákladů - (řežie + příměřený zisk)	Cena za MJ(ČJ) včetně všech nákladů - (řežie + příměřený zisk)
------------------------------------	---	--	---	---

OPN

Plánovaná rezerva

Režie

Zisk

Materiál


Mzda

OPN		Plánovaná rezerva		Režie		Zisk	
Celkem	MJ	Celkem	MJ	Celkem	MJ	Celkem	MJ
1 060,0000	0,2650	2 120,0000	0,5300	932,8000	0,2332	1 187,2000	0,2968
1 215,9000	4,0530	4 053,0000	13,5100	1 783,3200	5,9444	2 269,6800	7,5656
2 784,1500	9,2805	9 280,5000	30,9350	4 083,4200	13,6114	5 197,0800	17,3236
6 500,0000	0,0650	13 000,0000	0,1300	5 720,0000	0,0572	7 280,0000	0,0728
4 000,0000	0,2000	8 000,0000	0,4000	3 520,0000	0,1760	4 480,0000	0,2240
6 000,0000	0,0600	12 000,0000	0,1200	5 280,0000	0,0528	6 720,0000	0,0672
1 400,0000	0,0700	2 800,0000	0,1400	1 232,0000	0,0616	1 568,0000	0,0784
1 700,0000	0,0425	3 400,0000	0,0850	1 496,0000	0,0374	1 904,0000	0,0476
2 800,0000	0,0700	5 600,0000	0,1400	2 464,0000	0,0616	3 136,0000	0,0784
2 600,0000	0,0650	5 200,0000	0,1300	2 288,0000	0,0572	2 912,0000	0,0728
3 300,0000	11,0000	6 600,0000	22,0000	2 904,0000	9,6800	3 696,0000	12,3200
7 200,0000	1,2000	14 400,0000	2,4000	6 336,0000	1,0560	8 064,0000	1,3440
2 880,0000	1,6000	5 760,0000	3,2000	2 534,4000	1,4080	3 225,6000	1,7920
4 950,0000	1,6500	9 900,0000	3,3000	4 356,0000	1,4520	5 544,0000	1,8480
9 500,0000	95,0000	19 000,0000	190,0000	8 360,0000	83,6000	10 640,0000	106,4000
10 200,0000	85,0000	20 400,0000	170,0000	8 976,0000	74,8000	11 424,0000	95,2000
8 750,0000	87,5000	17 500,0000	175,0000	7 700,0000	77,0000	9 800,0000	98,0000
5 550,0000	92,5000	11 100,0000	185,0000	4 884,0000	81,4000	6 216,0000	103,6000
440,0000	110,0000	880,0000	220,0000	387,2000	96,8000	492,8000	123,2000
6 400,0000	0,4000	12 800,0000	0,8000	5 632,0000	0,3520	7 168,0000	0,4480

Materiál	Mzda
Travní osivo 20g/m ² 76,60 Kč/kg	Zahradník 108 Kč/h
Zemina z vlastní deponie + dokup 170 Kč/t (NAD ZEMINA s.r.o.)	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
Zemina z vlastní deponie + dokup 170 Kč/t (NAD ZEMINA s.r.o.)	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h
Travní osivo, 76,60 Kč/kg	Zahradník 108 Kč/h
Travní osivo, 76,60 Kč/kg	Zahradník 108 Kč/h
Písek křemičitý 7,80 Kč/Kg	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
Voda 50l, 90 Kč/M3	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h
	Zahradník - arborista - zaměstnanec 140Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
	Zahradník - arborista - zaměstnanec 140Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
	Zahradník - arborista - zaměstnanec 140Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
	Zahradník - arborista - zaměstnanec 140Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
	Zahradník - arborista - zaměstnanec 140Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h

400,0000	0,3000	10 800,0000	0,6000	4 752,0000	0,2640	6 048,0000	0,3360
340,0000	0,8500	680,0000	1,7000	299,2000	0,7480	380,8000	0,9520
2 000,0000	0,0200	4 000,0000	0,0400	1 760,0000	0,0176	2 240,0000	0,0224
5 035,8400	0,0800	130 071,6800	0,1600	57 231,5392	0,0704	72 840,1408	0,0896
15 000,0000	7,5000	30 000,0000	15,0000	13 200,0000	6,6000	16 800,0000	8,4000
32 415,0000	0,0125	64 830,0000	0,0250	28 525,2000	0,0110	36 304,8000	0,0140
45 000,0000	0,0090	90 000,0000	0,0180	39 600,0000	0,0079	50 400,0000	0,0101

	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
Voda 15l/m2, 90 Kč/M3	Řidič - zahradník 125 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h



OPN

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, dovoz materiálu

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, dovoz materiálu

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, dovoz materiálu

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, dovoz materiálu

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad

	D	HSV	Práce a dodávky HSV			IRONEX
	D	1	Zemní práce			
92	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1.5	6 000,000	m2	5,3000
126	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1.5	300,000	kus	135,1000
128	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1.5	300,000	kus	309,3500
179	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1.5	32 000,000	kus	1,3000
185	K	183112128	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 ve svahu do 1.2	4 000,000	kus	4,0000
207	K	183211321	Výsadba květin hrnkovaných D květináče do 80 mm	32 000,000	kus	1,2000
208	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	4 000,000	kus	1,4000
256	K	183451361	Provzdušnění trávníku s přívěsem travního osiva plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1.5	48 000,000	m2	0,8500
274	K	183451441	Prořezání trávníku s přívěsem plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1.5	48 000,000	m2	1,4000
286	K	183451515	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1.5 plochy přes 1000 m2	48 000,000	m2	1,3000
312	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1.5	20,000	kus	220,0000
457	K	184806153	Řez keřů netkných průklestem D koruny do 5,0 m	8 000,000	kus	24,0000
460	K	184806163	Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 5,0 m	2 200,000	kus	32,0000
463	K	184806173	Řez keřů netkných zmlazením D koruny do 5,0 m	3 000,000	kus	33,0000
491	K	184852216	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	100,000	kus	1 900,0000
508	K	184852415	Řez stromu redukční o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	120,000	kus	1 700,0000

Celková cena za pracovní operaci	Materiál		Mzdy		Stroje	
	Celkem	MJ	Celkem	MJ	Celkem	MJ
31 800,0000	9 540,0000	1,5900	11 130,0000	1,8550	3 180,0000	0,5300
40 530,0000	12 159,0000	40,5300	14 185,5000	47,2850	4 863,6000	16,2120
92 805,0000	27 841,5000	92,8050	32 481,7500	108,2725	11 136,6000	37,1220
41 600,0000	0,0000	0,0000	14 560,0000	0,4550	16 640,0000	0,5200
16 000,0000	0,0000	0,0000	5 600,0000	1,4000	6 400,0000	1,6000
38 400,0000	0,0000	0,0000	13 440,0000	0,4200	15 360,0000	0,4800
5 600,0000	0,0000	0,0000	1 960,0000	0,4900	2 240,0000	0,5600
40 800,0000	9 384,0000	0,1955	14 280,0000	0,2975	6 936,0000	0,1445
67 200,0000	15 456,0000	0,3220	23 520,0000	0,4900	11 424,0000	0,2380
62 400,0000	12 480,0000	0,2600	21 840,0000	0,4550	12 480,0000	0,2600
4 400,0000	96,8000	4,8400	1 540,0000	77,0000	1 663,2000	83,1600
192 000,0000	0,0000	0,0000	67 200,0000	8,4000	76 800,0000	9,6000
70 400,0000	0,0000	0,0000	24 640,0000	11,2000	28 160,0000	12,8000
99 000,0000	0,0000	0,0000	34 650,0000	11,5500	39 600,0000	13,2000
190 000,0000	0,0000	0,0000	66 500,0000	665,0000	76 000,0000	760,0000
204 000,0000	0,0000	0,0000	71 400,0000	595,0000	81 600,0000	680,0000

509	K	184852416	Řez stromu redukční o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	100,000	kus	1 750,0000
511	K	184852418	Řez stromu redukční o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	60,000	kus	1 850,0000
515	K	184852423	Řez stromu redukční o ploše koruny do 360 m2 lezeckou technikou	4,000	kus	2 200,0000
551	K	185804211	Vypleti záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1.5	6 000,000	m2	8,0000
554	K	185804214	Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1.5	20 000,000	m2	6,0000
557	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	400,000	m3	17,0000
588	K	185805211	Zrušení květinových výsadeb na záhonech letniček	32 000,000	kus	0,4000
603	K	185851211	Shrabání listů bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm plochy do 10000 m2 v rovině a svahu do 1.5	860 732,000	m2	1,6000
619	K	9183553	Seč travníků s mulčováním v rovině nebo na svahu do 1.5	2 593 200,000	m2	0,2500
630	K	911R002	zametení zpevněných ploch s odvozem vytříděných nečistot do 20 km asfalt, zvlíněný asfalt, dřevěné rošty, dlažba, pryž, ručně	4 000 000,000	m2	0,1500

175 000,0000	0,0000	0,0000	61 250,0000	612,5000	70 000,0000	700,0000
111 000,0000	0,0000	0,0000	38 850,0000	647,5000	44 400,0000	740,0000
8 800,0000	0,0000	0,0000	3 080,0000	770,0000	3 520,0000	880,0000
48 000,0000	0,0000	0,0000	16 800,0000	2,8000	19 200,0000	3,2000
120 000,0000	0,0000	0,0000	42 000,0000	2,1000	48 000,0000	2,4000
6 800,0000	544,0000	1,3600	2 380,0000	5,9500	2 176,0000	5,4400
12 800,0000	0,0000	0,0000	4 480,0000	0,1400	5 120,0000	0,1600
1 377 171,2000	0,0000	0,0000	482 009,9200	0,5600	550 868,4800	0,6400
648 300,0000	0,0000	0,0000	226 905,0000	0,0875	259 320,0000	0,1000
600 000,0000	0,0000	0,0000	210 000,0000	0,0525	240 000,0000	0,0500

Poznámka: Všechny ostatné požadované informace jsme uvedli ve "Vysvětlení č. 1.

	Počet zaměstnanců na pracovní operaci	Počet výkonových dnů na pracovní operaci	Cena za PO(ČJ) včetně všech nákladů (řežie + příměřený zisk)	Cena za MJ(ČJ) včetně všech nákladů (řežie + příměřený zisk)
Čas potřeby na pracovní operaci				

OPN

Plánovaná rezerva

Režie

Zisk

OPN		Plánovaná rezerva		Režie		Zisk	
Celkem	MJ	Celkem	MJ	Celkem	MJ	Celkem	MJ
1 590,0000	0,2650	3 180,0000	0,5300	1 399,2000	0,2332	1 780,8000	0,2968
1 215,9000	4,0530	4 053,0000	13,5100	1 783,3200	5,9444	2 269,6800	7,5656
2 784,1500	9,2805	9 280,5000	30,9350	4 083,4200	13,6114	5 197,0800	17,3236
2 080,0000	0,0650	4 160,0000	0,1300	1 830,4000	0,0572	2 329,6000	0,0728
800,0000	0,2000	1 600,0000	0,4000	704,0000	0,1760	896,0000	0,2240
1 920,0000	0,0600	3 840,0000	0,1200	1 689,6000	0,0528	2 150,4000	0,0672
280,0000	0,0700	560,0000	0,1400	246,4000	0,0616	313,6000	0,0784
2 040,0000	0,0425	4 080,0000	0,0850	1 795,2000	0,0374	2 284,8000	0,0476
3 360,0000	0,0700	6 720,0000	0,1400	2 956,8000	0,0616	3 763,2000	0,0784
3 120,0000	0,0650	6 240,0000	0,1300	2 745,6000	0,0572	3 494,4000	0,0728
220,0000	11,0000	440,0000	22,0000	193,6000	9,6800	246,4000	12,3200
9 600,0000	1,2000	19 200,0000	2,4000	8 448,0000	1,0560	10 752,0000	1,3440
3 520,0000	1,6000	7 040,0000	3,2000	3 097,6000	1,4080	3 942,4000	1,7920
4 950,0000	1,6500	9 900,0000	3,3000	4 356,0000	1,4520	5 544,0000	1,8480
9 500,0000	95,0000	19 000,0000	190,0000	8 360,0000	83,6000	10 640,0000	106,4000
10 200,0000	85,0000	20 400,0000	170,0000	8 976,0000	74,8000	11 424,0000	95,2000

Materiál	Mzda	Stroje
Travní osivo 20g/m2 76,60 Kč/kg	Zahradník 108 Kč/h	Trávníkový zakladač s rozmetadlem, PHM
Zemina z vlastní deponie + dokup 170 Kč/t (NAD ZEMINA s.r.o.)	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Valník, PHM
Zemina z vlastní deponie + dokup 170 Kč/t (NAD ZEMINA s.r.o.)	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Mini bagr, PHM
	Zahradník 108 Kč/h	Ruční nářadí
	Zahradník 108 Kč/h	Ruční nářadí
	Zahradník 108 Kč/h	Ruční nářadí
	Zahradník 108 Kč/h	Ruční nářadí
Travní osivo, 76,60 Kč/kg	Zahradník 108 Kč/h	Aerifikátor, PHM
Travní osivo, 76,60 Kč/kg	Zahradník 108 Kč/h	Vertikutátor, PHM
Písek křemičitý 7,80 Kč/Kg	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Rozmetadlo, malotráктор, PHM
Voda 50l, 90 Kč/M3	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Cisterna, PHM
	Zahradník 108 Kč/h	Plotostřih, zahradnické nůžky pákové, PHM
	Zahradník 108 Kč/h	Plotostřih, zahradnické nůžky pákové, PHM
	Zahradník 108 Kč/h	Plotostřih, zahradnické nůžky pákové, PHM
	Zahradník - arborista - zaměstnanec 140Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, MP, ruční pila, PHM
	Zahradník - arborista - zaměstnanec 140Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník

8 750,0000	87,5000	17 500,0000	175,0000	7 700,0000	77,0000	9 800,0000	98,0000
5 550,0000	92,5000	11 100,0000	185,0000	4 884,0000	81,4000	6 216,0000	103,6000
440,0000	110,0000	880,0000	220,0000	387,2000	96,8000	492,8000	123,2000
2 400,0000	0,4000	4 800,0000	0,8000	2 112,0000	0,3520	2 688,0000	0,4480
6 000,0000	0,3000	12 000,0000	0,6000	5 280,0000	0,2640	6 720,0000	0,3360
340,0000	0,8500	680,0000	1,7000	299,2000	0,7480	380,8000	0,9520
640,0000	0,0200	1 280,0000	0,0400	563,2000	0,0176	716,8000	0,0224
68 858,5600	0,0800	137 717,1200	0,1600	60 595,5328	0,0704	77 121,5872	0,0896
32 415,0000	0,0125	64 830,0000	0,0250	28 525,2000	0,0110	36 304,8000	0,0140
30 000,0000	0,0075	60 000,0000	0,0150	26 400,0000	0,0066	33 600,0000	0,0084

	Zahradnik - arborista - zaměstnanec 140Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník
	Zahradnik - arborista - zaměstnanec 140Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník
	Zahradnik - arborista - zaměstnanec 140Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník
	Zahradnik 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník
	Zahradnik 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	PHM, valník
Voda 15l/m2, 90 Kč/M3	Řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník
	Zahradnik 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Valník, PHM
	Zahradnik 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Etesia, zářkový fukar, valník, PHM
	Zahradnik 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Etesia, PHM
	Zahradnik 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Zametací stroj, PHM, valník

OPN

OPN

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, dovoz
materiálu

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, dovoz
materiálu

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, dovoz
materiálu

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, dovoz
materiálu

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad
Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad
Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad
Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad
Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad
Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP
Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP
Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad
Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad
Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad

Ceník prací - oblast C

Celková cena za
pracovní operaci

Materiál

Mzdy

Stroje

Ceník prací - oblast C

	D	HSV	Práce a dodávky HSV			IRONEX
92	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	10 000,000	m ²	2,8000
126	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m ³ v rovině a svahu do 1:5	360,000	kus	85,0000
128	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	360,000	kus	95,0000
179	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m ³ v rovině a svahu do 1:5	40 000,000	kus	1,5000
185	K	183112128	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m ³ ve svahu do 1:2	4 000,000	kus	4,0000
207	K	183211321	Výsadba květin hmkovaných D květináče do 80 mm	40 000,000	kus	1,2000
208	K	183211322	Výsadba květin hmkových D květináče do 120 mm	4 000,000	kus	1,4000
256	K	183451361	Provzdušnění trávníku s příděvem travního osiva plochy přes 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	56 000,000	m ²	0,6000
274	K	183451441	Prořezání trávníku s příděvem plochy přes 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	56 000,000	m ²	1,1000
286	K	183451515	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy přes 1000 m ²	50 000,000	m ²	0,7000
312	K	184102116	Výsadba ořeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	360,000	kus	190,0000
457	K	184806153	Řez keřů netritých průklestem D koruny do 5,0 m	8 000,000	kus	14,0000
460	K	184806163	Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 5,0 m	2 600,000	kus	18,0000
463	K	184806173	Řez keřů netritých zmlazením D koruny do 5,0 m	4 200,000	kus	34,0000
508	K	184852415	Řez stromu redukční o ploše koruny do 150 m ² lezeckou technikou	140,000	kus	1 350,0000

Celková cena za pracovní operaci	Materiál		Mzdy		Stroje	
	Celkem	MJ	Celkem	MJ	Celkem	MJ
28 000,0000	15 400,0000	1,5400	9 800,0000	0,9800	308,0000	0,0308
30 600,0000	7 038,0000	19,5500	10 710,0000	29,7500	5 202,0000	14,4500
34 200,0000	7 866,0000	21,8500	11 970,0000	33,2500	5 814,0000	16,1500
60 000,0000	0,0000	0,0000	21 000,0000	0,5250	24 000,0000	0,6000
16 000,0000	0,0000	0,0000	5 600,0000	1,4000	6 400,0000	1,6000
48 000,0000	0,0000	0,0000	16 800,0000	0,4200	19 200,0000	0,4800
5 600,0000	0,0000	0,0000	1 960,0000	0,4900	2 240,0000	0,5600
33 600,0000	14 112,0000	0,2520	11 760,0000	0,2100	672,0000	0,0120
61 600,0000	25 872,0000	0,4620	21 560,0000	0,3850	1 232,0000	0,0220
35 000,0000	14 700,0000	0,2940	12 250,0000	0,2450	700,0000	0,0140
68 400,0000	2 052,0000	5,7000	23 940,0000	66,5000	25 308,0000	70,3000
112 000,0000	0,0000	0,0000	39 200,0000	4,9000	44 800,0000	5,6000
46 800,0000	0,0000	0,0000	16 380,0000	6,3000	18 720,0000	7,2000
142 800,0000	0,0000	0,0000	49 980,0000	11,9000	57 120,0000	13,6000
189 000,0000	0,0000	0,0000	66 150,0000	472,5000	75 600,0000	540,0000

509	K	184852416	Řez stromu redukční o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	120,000	kus	1 380,0000	165 600,0000	0,0000	0,0000	57 960,0000	483,0000		
511	K	184852418	Řez stromu redukční o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	80,000	kus	1 430,0000	114 400,0000	0,0000	0,0000	40 040,0000	500,5000	45 760,0000	572,0000
515	K	184852423	Řez stromu redukční o ploše koruny do 360 m2 lezeckou technikou	4,000	kus	4 200,0000	16 800,0000	0,0000	0,0000	5 880,0000	1 470,0000	6 720,0000	1 680,0000
551	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	12 000,000	m2	12,0000	144 000,0000	0,0000	0,0000	50 400,0000	4,2000	57 600,0000	4,8000
554	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	18 000,000	m2	6,5000	117 000,0000	0,0000	0,0000	40 950,0000	2,2750	46 800,0000	2,6000
567	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	2 000,000	m3	22,0000	44 000,0000	3 080,0000	1,5400	15 400,0000	7,7000	14 520,0000	7,2500
588	K	185805211	Zrušení květinových výsadeb na záhonech letniček	40 000,000	kus	0,4000	16 000,0000	0,0000	0,0000	5 600,0000	0,1400	6 400,0000	0,1600
603	K	185851211	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm plochy do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5	1 302 984,000	m2	1,2000	1 563 580,8000	0,0000	0,0000	547 253,2800	0,4200	625 432,3200	0,4800
613	K	59-577171R	Likvidace zpevněných ploch bouráním, s naložením, odvozem do 20 km a složením - parkové cesty asfaltové	2 000,000	m2	180,0000	360 000,0000	0,0000	0,0000	126 000,0000	63,0000	144 000,0000	72,0000
619	K	9183553	Seč travníků s mulčováním v rovině nebo na svahu do 1:5	2 975 000,000	m2	0,2000	595 000,0000	0,0000	0,0000	208 250,0000	0,0700	238 000,0000	0,0800
630	K	911R002	zametení zpevněných ploch s odvozem vytrhovaných nečistot do 20 km asfalt, zvlhčený asfalt, dřevěné rošty, dlažba, pryž, ručně	8 000 000,000	m2	0,1500	1 200 000,0000	0,0000	0,0000	420 000,0000	0,0525	480 000,0000	0,0600

Poznámka: Všechny ostatné požadované informace jsme uvedli ve "Vysvětlení č. 1."

	Počet zaměstnanců na pracovní operaci	Počet výkonových dnů na pracovní operaci	Cena za PO(ČJ) včetně všech nákladů (řežie + příměrený zisk)	Cena za MJ(ČJ) včetně všech nákladů (řežie + příměrený zisk)
Čas potřeby na pracovní operaci				

Plánovaná rezerva

Režie

Zisk

Materiál

Mzda

Stroje

OPN		Plánovaná rezerva		Režie		Zisk	
Celkem	MJ	Celkem	MJ	Celkem	MJ	Celkem	MJ
252,0000	0,0252	280,0000	0,0280	560,0000	0,0560	1 400,0000	0,1400
1 530,0000	4,2500	3 060,0000	8,5000	1 468,8000	4,0800	1 591,2000	4,4200
1 710,0000	4,7500	3 420,0000	9,5000	1 641,6000	4,5600	1 778,4000	4,9400
3 000,0000	0,0750	6 000,0000	0,1500	2 880,0000	0,0720	3 120,0000	0,0780
800,0000	0,2000	1 600,0000	0,4000	768,0000	0,1920	832,0000	0,2080
2 400,0000	0,0600	4 800,0000	0,1200	2 304,0000	0,0576	2 496,0000	0,0624
280,0000	0,0700	560,0000	0,1400	268,8000	0,0672	291,2000	0,0728
336,0000	0,0060	3 360,0000	0,0600	1 612,8000	0,0288	1 747,2000	0,0312
616,0000	0,0110	6 160,0000	0,1100	2 956,8000	0,0528	3 203,2000	0,0572
350,0000	0,0070	3 500,0000	0,0700	1 680,0000	0,0336	1 820,0000	0,0364
3 420,0000	9,5000	6 840,0000	19,0000	3 283,2000	9,1200	3 556,8000	9,8800
5 600,0000	0,7000	11 200,0000	1,4000	5 376,0000	0,6720	5 824,0000	0,7280
2 340,0000	0,9000	4 680,0000	1,8000	2 246,4000	0,8640	2 433,6000	0,9360
7 140,0000	1,7000	14 280,0000	3,4000	6 854,4000	1,6320	7 425,6000	1,7680
9 450,0000	67,5000	18 900,0000	135,0000	9 072,0000	64,8000	9 828,0000	70,2000

Materiál	Mzda	Stroje
Travní osivo 20g/m ² 76,60 Kč/kg + skladová zásoba	Zahradník 108 Kč/h	Trávníkový zakladač s rozmetadlem, PHM
Zemina z vlastní deponie	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Valník, PHM
Zemina z vlastní deponie	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Mini bagr, PHM
	Zahradník 108 Kč/h	Ruční nářadí
	Zahradník 108 Kč/h	Ruční nářadí
	Zahradník 108 Kč/h	Ruční nářadí
	Zahradník 108 Kč/h	Ruční nářadí
Travní osivo, 76,60 Kč/kg + skladová zásoba	Zahradník 108 Kč/h	Aerifikátor, PHM
Travní osivo, 76,60 Kč/kg + skladová zásoba	Zahradník 108 Kč/h	Vertikutátor, PHM
Písek křemičitý 7,80 Kč/Kg + skladová zásoba	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Rozmetadlo, malotrlator, PHM
Voda 50l, 90 Kč/M ³	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Cisterna, PHM
	Zahradník 108 Kč/h	Plotostřih, zahradnické nůžky pákové, PHM
	Zahradník 108 Kč/h	Plotostřih, zahradnické nůžky pákové, PHM
	Zahradník 108 Kč/h	Plotostřih, zahradnické nůžky pákové, PHM
	Zahradník - arborista - zaměstnanec 140Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník

8 280,0000	69,0000	16 560,0000	138,0000	7 948,8000	66,2400	8 611,2000	71,7600
5 720,0000	71,5000	11 440,0000	143,0000	5 491,2000	68,6400	5 948,8000	74,3600
840,0000	210,0000	1 680,0000	420,0000	806,4000	201,6000	873,6000	218,4000
7 200,0000	0,6000	14 400,0000	1,2000	6 912,0000	0,5760	7 488,0000	0,6240
5 850,0000	0,3250	11 700,0000	0,6500	5 616,0000	0,3120	6 084,0000	0,3380
2 700,0000	1,1000	4 400,0000	2,2000	2 112,0000	1,0560	2 288,0000	1,1440
800,0000	0,0200	1 600,0000	0,0400	768,0000	0,0192	832,0000	0,0208
78 179,0400	0,0600	156 358,0800	0,1200	75 051,8784	0,0576	81 306,2016	0,0624
18 000,0000	9,0000	36 000,0000	18,0000	17 280,0000	8,6400	18 720,0000	9,3600
29 750,0000	0,0100	59 500,0000	0,0200	28 560,0000	0,0096	30 940,0000	0,0104
60 000,0000	0,0075	120 000,0000	0,0150	57 600,0000	0,0072	62 400,0000	0,0078

	Zahradník - arborista - zaměstnanec 140 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník
	Zahradník - arborista - zaměstnanec 140 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník
	Zahradník - arborista - zaměstnanec 140 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	PHM, valník
Voda 15l/m2, 90 Kč/M3	Řidič - zahradník 125 Kč/h	Plošina pojízdná, PHM, valník
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Valník, PHM
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Etesia, zářivý fukar, valník, PHM
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Etesia, PHM
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Zametací stroj, PHM, valník
	Zahradník 108 Kč/h, řidič - zahradník 125 Kč/h	Zametací stroj, PHM, valník, odpad

OPN

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, dovoz materiálu

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, dovoz materiálu

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, dovoz materiálu

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, dovoz materiálu

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické postupy, OOPP, BP, odpad

oušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

roušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

3roušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP, odpad

Broušení, opravy, metodické
postupy, OOPP, BP