

Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Účastník zadávacího řízení: „Společnost Údržba zeleně – Malešice“

Vedoucí společník: Ironex MB s.r.o., IČO: 06921221, sídlem Milady Horákové 75/105, 160 00 Praha 6 - Hradčany, (dříve: Michal Bohumel IRONEX, IČO: 10174133, sídlem Makovského 1339/16, 160 00 Praha 6)

Společník: CEBU service s.r.o., IČO: 05964890, sídlem Londýnská 674/55, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Věc: **Písemné zdůvodnění nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení „Společnost Údržba zeleně – Malešice“ na základě výzvy zadavatele ze dne 4.3.2020**

V Praze dne 6.3.2020

Vážení,

jakožto vedoucí společník účastníka zadávacího řízení „Společnost Údržba zeleně – Malešice“ (dále jen „**účastník**“) Vám na základě Vámi zaslané třetí výzvy k objasnění nabídky a ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 4.3.2020 (dále jen „**výzva**“), která byla účastníkovi doručena dne 4.3.2020, zasiláme písemné zdůvodnění nabídkové ceny účastníka, předložené v rámci nabídky na veřejnou zakázku „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“, „Část C – oblast Malešice“ (dále jen „**veřejná zakázka**“).

Účastník, tak jak již uvedl ve svých předešlých písemných zdůvodnění nabídkové ceny upozorňuje, že jeho nabídková cena, jakož i jednotlivé jednotkové ceny nejsou mimořádně nízkými ve smyslu ustanovení § 28 písm. o zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon**“), neboť nabídková cena a jednotkové ceny zohledňují zejména zadávací podmínky stanovené zadavatelem, předpokládané náklady na poskytování předmětu plnění veřejné zakázky, předpokládané příjmy z plnění předmětu veřejné zakázky a aktuální cenovou politiku dodavatelů, jakožto vzájemných soutěžitelů, na relevantním trhu.

Účastník při nacenění jednotkových cen vycházel z obvyklých cen na relevantním trhu, které mu jsou známy, přičemž při jejich stanovení zohlednil cenu veškerých nákladů nezbytných pro realizaci předmětu veřejné zakázky. Účastník stanovil nabídkovou cenu takovým způsobem, aby došlo ke generování přiměřeného zisku v rámci podnikatelské činnosti členů účastníka.

Účastník dále přílohou tohoto písemného zdůvodnění nabídkové ceny dokládá zadavatelem požadované upřesnění, za jak dlouho bude provedena pracovní operace za měrnou jednotku (m², ks) u vymezených položek.

Účastník však upozorňuje, že zadavatelem požadované informace/údaje již byly účastníkem dříve poskytnuty v jeho podáních ze dne 25.11.2019 a dne 6.2.2020, resp. v jejich přílohách.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností účastník prohlašuje a potvrzuje, že při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Účastník je přesvědčen, že jeho písemné zdůvodnění nabídkové ceny je ve smyslu ustanovení § 113 zákona dostačující a úplné, a že dostatečně objektivně prokázal schopnost realizovat předmět veřejné zakázky za nabízenou cenu.

S pozdravem,

„Společnost Údržba zeleně – Malešice“

Jakub Vavroušek za vedoucího společnosti

IRONEX MB s.r.o.
Milady Horákové 75/105
160 00 Praha 6
IČ: 06921221,
Tel: 606/811601
e-mail: ironex.mb@seznam.cz

D	HSV	Práce a dodávky HSV	Množství	MJ	J.cena (CZK)	Čas potřeby na pracovní operaci		Počet zaměstnanců na pracovní operaci		Počet výkonových dnů na pracovní operaci
						Celkem hod.	hod./MJ	HPP	DPP, DPČ	
	D	IRONEX								
126	K	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	300,000 kus		135,1000	32,8368	0,1095	1,2314	3,2837	4,1046
179	K	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	100 000,000 kus		1,3000	105,3241	0,0011	3,9497	10,5324	13,1655
185	K	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 ve svahu do 1:2	20 000,000 kus		4,0000	64,8148	0,0032	2,4306	6,4815	8,1019
207	K	Výsadba květin hrnkovaných D květináče do 80 mm	100 000,000 kus		1,2000	97,2222	0,0010	3,6458	9,7222	12,1528
208	K	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	20 000,000 kus		1,4000	22,6852	0,0011	0,8507	2,2685	2,8356
312	K	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	300,000 kus		220,0000	53,4722	0,1782	2,0052	5,3472	6,6840
457	K	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 5,0 m	6 000,000 kus		24,0000	116,6667	0,0194	4,3750	11,6667	14,5833
460	K	Řez keřů trnitých zmlazením D koruny do 5,0 m	1 800,000 kus		32,0000	46,6667	0,0259	1,7500	4,6667	5,8333
463	K	Řez keřů netrnitých o ploše koruny do 5,0 m	3 000,000 kus		33,0000	80,2083	0,0267	3,0078	8,0208	10,0260
491	K	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	100,000 kus		1 900,0000	153,9352	1,5394	5,7726	15,3935	19,2419
508	K	Řez stromu redukční o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	120,000 kus		1 700,0000	165,2778	1,3773	6,1979	16,5278	20,6597
509	K	Řez stromu redukční o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	100,000 kus		1 750,0000	141,7824	1,4178	5,3168	14,1782	17,7228
511	K	Řez stromu redukční o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	60,000 kus		1 850,0000	89,9306	1,4988	3,3724	8,9931	11,2413
515	K	Řez stromu redukční o ploše koruny do 360 m2 lezeckou technikou	4,000 kus		2 200,0000	7,1296	1,7824	0,2674	0,7130	0,8912
551	K	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	16 000,000 m2		8,0000	103,7037	0,0065	3,8889	10,3704	12,9630
554	K	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	18 000,000 m2		6,0000	87,5000	0,0049	3,2813	8,7500	10,9375
557	K	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	400,000 m3		17,0000	5,5093	0,0138	0,2066	0,5509	0,6887
588	K	Zrušení květinových výsadeb na záhonech leteček	100 000,000 kus		0,4000	32,4074	0,0003	1,2153	3,2407	4,0509
603	K	Shrabání listů bez pokrývkových rostlin vrstvy do 50 mm plochy do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5	812 948,000 m2		1,6000	1 053,8215	0,0013	39,5183	105,3821	131,7277
613	K	Likvidace zpevněných ploch bouráním, s naložením, odvozem do 20 km a složením - parkové cesty asfaltové	2 000,000 m2		150,0000	243,0556	0,1215	9,1146	24,3056	30,3819
619	K	Seč trávníků s mulčováním v rovině nebo na svahu do 1:5	2 593 200,000 m2		0,2500	525,2431	0,0002	19,6966	52,5243	65,6554
630	K	zametení zpevněných ploch s odvozem vytřídněných nečistot do 20 km: asfalt, zvlíněný asfalt, dřevěné rošty, dlažba, pryz, ručně	5 000 000,000 m2		0,1800	729,1667	0,0001	27,3438	72,9167	91,1458

Ceník prací - oblast B

D	K	Popis	Množství	MJ	J.cena [CZK]	Čas potřebný na pracovní operaci		Počet zaměstnanců na pracovní operaci		Počet výkonových dnů na pracovní operaci
						Celkem hod.	hod./m2	HPP	DPP, DPČ	
		HSV			IRONEX					
		Práce a dodávky HSV								
126	K	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	300,000	KUS	135,1000	32,8368	0,1095	1,2314	3,2837	4,1046
179	K	Hloubení jámek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	32 000,000	KUS	1,3000	33,7037	0,0011	1,2639	3,3704	4,2130
185	K	Hloubení jámek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 ve svahu do 1:2	4 000,000	KUS	4,0000	12,9630	0,0032	0,4861	1,2963	1,6204
207	K	Výsadba květin hrnkovaných D květináče do 80 mm	32 000,000	KUS	1,2000	31,1111	0,0010	1,1667	3,1111	3,8889
208	K	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	4 000,000	KUS	1,4000	4,5370	0,0011	0,1701	0,4537	0,5671
312	K	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	20,000	KUS	220,0000	3,5648	0,1782	0,1337	0,3565	0,4456
457	K	Řez keřů netritých průkřestem D koruny do 5,0 m	8 000,000	KUS	24,0000	155,5556	0,0194	5,8333	15,5556	19,4444
460	K	Řez keřů tritých průkřestem D koruny do 5,0 m	2 200,000	KUS	32,0000	57,0370	0,0259	2,1389	5,7037	7,1296
463	K	Řez keřů netritých zmlazením D koruny do 5,0 m	3 000,000	KUS	33,0000	80,2083	0,0267	3,0078	8,0208	10,0260
491	K	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 180 m2 lezečskou technikou	100,000	KUS	1 900,0000	153,9352	1,5394	5,7726	15,3935	19,2419
508	K	Řez stromu redukční o ploše koruny do 150 m2 lezečskou technikou	120,000	KUS	1 700,0000	165,2778	1,3773	6,1979	16,5278	20,6597
509	K	Řez stromu redukční o ploše koruny do 180 m2 lezečskou technikou	100,000	KUS	1 750,0000	141,7824	1,4178	5,3168	14,1782	17,7228
511	K	Řez stromu redukční o ploše koruny do 240 m2 lezečskou technikou	60,000	KUS	1 850,0000	89,9306	1,4988	3,3724	8,9931	11,2413
515	K	Řez stromu redukční o ploše koruny do 360 m2 lezečskou technikou	4,000	KUS	2 200,0000	7,1296	1,7824	0,2674	0,7130	0,8912
551	K	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	6 000,000	m2	8,0000	38,8889	0,0065	1,4583	3,8889	4,8611
554	K	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	20 000,000	m2	6,0000	97,2222	0,0049	3,6458	9,7222	12,1528
567	K	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	400,000	m3	17,0000	5,5093	0,0138	0,2066	0,5509	0,6887
588	K	Zrušení květinových výsadeb na záhonech letniček	32 000,000	KUS	0,4000	10,3704	0,0003	0,3889	1,0370	1,2963
603	K	Shrabání listů bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm plochy do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5	860 732,000	m2	1,6000	1 115,7637	0,0013	41,8411	111,5764	139,4705
619	K	Seč trávníků s mulčováním v rovině nebo na svahu do 1:5	2 593 200,000	m2	0,2500	525,2431	0,0002	19,6966	52,5243	65,6554
630	K	zametení zpevněných ploch s odvozem vytříděných nečistot do 20 km: asfalt, zvlíněný asfalt, dřevěné rošty, dlažba, pryz.; ručně	4 000 000,000	m2	0,1500	486,1111	0,0001	18,2292	48,6111	60,7639

ceník prací - oblast C

D	HSV	Práce a dodávky HSV	IRONEX	Čas potřeny na pracovní operaci		Počet zaměstnanců na pracovní operaci		Počet výkonových dnů na pracovní operaci	
				Celkem hod.	hod./MJ	HPP	DPP, DPČ		Den
126	K 183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m ³ v rovině a svahu do 1:5	360,000 kus	85,0000	24,7917	0,0689	0,9297	2,4792	3,0990
179	K 183111111	Hloubení jamek bez výměry půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m ³ v rovině a svahu do 1:5	40 000,000 kus	1,5000	48,6111	0,0012	1,8229	4,8611	6,0764
185	K 183112128	Hloubení jamek bez výměry půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m ³ ve svahu do 1:2	4 000,000 kus	4,0000	12,9630	0,0032	0,4861	1,2963	1,6204
207	K 183211321	Výsadba květin hrnkovaných D květináče do 80 mm	40 000,000 kus	1,2000	38,8889	0,0010	1,4583	3,8889	4,8611
208	K 183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	4 000,000 kus	1,4000	4,5370	0,0011	0,1701	0,4537	0,5671
312	K 184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	360,000 kus	190,0000	55,4167	0,1539	2,0781	5,5417	6,9271
457	K 184806153	Řez keřů netrných průklestem D koruny do 5,0 m	8 000,000 kus	14,0000	90,7407	0,0113	3,4028	9,0741	11,3426
460	K 184806163	Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 5,0 m	2 600,000 kus	18,0000	37,9167	0,0146	1,4219	3,7917	4,7396
463	K 184806173	Řez keřů netrných zmlazením D koruny do 5,0 m	4 200,000 kus	34,0000	115,6944	0,0275	4,3385	11,5694	14,4618
508	K 184852415	Řez stromu redukční c ploše koruny do 150 m ² lezeckou technikou	140,000 kus	1 350,0000	153,1250	1,0938	5,7422	15,3125	19,1406
509	K 184852416	Řez stromu redukční c ploše koruny do 180 m ² lezeckou technikou	120,000 kus	1 380,0000	134,1667	1,1181	5,0313	13,4167	16,7708
511	K 184852418	Řez stromu redukční c ploše koruny do 240 m ² lezeckou technikou	80,000 kus	1 430,0000	92,6852	1,1586	3,4757	9,2685	11,5856
515	K 184852423	Řez stromu redukční c ploše koruny do 360 m ² lezeckou technikou	4,000 kus	4 200,0000	13,6111	3,4028	0,5104	1,3611	1,7014
551	K 185804211	Výpleť záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	12 000,000 m ²	12,0000	116,6667	0,0097	4,3750	11,6667	14,5833
554	K 185804214	Výpleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	18 000,000 m ²	6,5000	94,7917	0,0053	3,5547	9,4792	11,8490
567	K 185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ²	2 000,000 m ³	22,0000	35,6481	0,0178	1,3368	3,5648	4,4560
588	K 185805211	Zrušení květinových výsadeb na záhonech letniček	40 000,000 kus	0,4000	12,9630	0,0003	0,4861	1,2963	1,6204
603	K 185851211	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm plochy do 10000 m ² v rovině a svahu do 1:5	1 302 984,000 m ²	1,2000	1 266,7900	0,0010	47,5046	126,6790	158,3488
613	K 59-577171R	Likvidace zpevněných ploch bouráním, s naložením, odvozem do 20 km a složením - parkové cesty asfaltové	2 000,000 m ²	180,0000	291,6667	0,1458	10,9375	29,1667	36,4583
619	K 9183553	Seč trávníků s mulčováním v rovině nebo na svahu do 1:5	2 975 000,000 m ²	0,2000	482,0602	0,0002	18,0773	48,2060	60,2575
630	K 911R002	zamezení zpevněných ploch s odvozem vyfríděných nečistot do 20 km: asfalt, zviněný asfalt, dřevěné rošty, dlažba, pryz; ručně	8 000 000,000 m ²	0,1500	972,2222	0,0001	36,4583	97,2222	121,5278

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

MODELOVÝ PŘÍKLAD - Služby v oblasti údržby zeleně - oblast A

Místo: 0

Zedavatel: 0

Uchazeč: Vypil údaj

Datum

Projektant

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Procentuální vyjádření		Výsledná cena		
						AVE	IRONEX	AVE	IRONEX	AVE	IRONEX	Minimální
Náklady soupisu celkem												
1	K	11111321	Odstanění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	2 000,000	8,00	4,50	71%	40%	16 000,00	9 000,00	22 400,00
2	K	11111322	Odstanění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:2	m2	400,000	9,00	5,50	59%	36%	3 600,00	2 200,00	6 120,00
3	K	11111323	Odstanění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:1	m2	6 400,000	10,00	5,80	50%	29%	64 000,00	37 120,00	128 640,00
4	K	11111411	Odstanění stárny do 100 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	400,000	9,30	2,90	87%	27%	3 720,00	1 160,00	4 280,00
5	K	11111412	Odstanění stárny do 100 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu do 1:2	m2	400,000	12,50	3,55	98%	28%	5 000,00	1 420,00	5 120,00
6	K	11111413	Odstanění stárny do 100 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu do 1:1	m2	400,000	13,20	3,65	96%	26%	5 280,00	1 460,00	5 520,00
7	K	11115121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	270 936,000	1,30	0,95	49%	36%	352 216,80	257 389,00	723 399,12
8	K	11115122	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2	m2	250 200,000	1,70	0,95	36%	20%	425 340,00	237 600,00	1 183 446,00
9	K	11115123	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:1	m2	87 648,000	1,80	0,95	31%	16%	157 766,40	89 266,00	517 123,20
10	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	3 321 848,000	1,10	0,95	73%	63%	3 854 032,80	3 186 766,00	4 982 772,00
11	K	111151222	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2	m2	119 904,000	1,45	0,95	52%	34%	173 860,80	113 608,00	335 731,20
12	K	111151223	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:1	m2	4 000	1,60	2,45	48%	74%	6,40	9,80	13,32
13	K	111212311	Odstanění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	6 800,000	17,00	27,00	17%	27%	115 600,00	183 600,00	686 800,00
14	K	111212312	Odstanění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů ve svahu do 1:2	m2	1 200,000	22,00	42,00	20%	38%	26 400,00	59 400,00	132 000,00
15	K	111212313	Odstanění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů ve svahu do 1:1	m2	7 200,000	28,00	43,00	22%	34%	201 600,00	309 600,00	914 400,00
16	K	111212351	Odstanění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	2 000,000	25,00	36,00	12%	18%	50 000,00	72 000,00	404 000,00
17	K	111212352	Odstanění nevhodných dřevin do 100 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2	m2	400,000	30,00	110,00	13%	48%	12 000,00	44 000,00	90 800,00
18	K	111212353	Odstanění nevhodných dřevin do 100 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1	m2	400,000	33,00	130,00	13%	53%	13 200,00	52 000,00	98 000,00
19	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	400 000	750,00	450,00	19%	11%	300 000,00	188 000,00	1 574 000,00
20	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	20 000	230,00	320,00	84%	116%	4 600,00	6 400,00	5 500,00
21	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	20 000	350,00	520,00	90%	134%	7 000,00	10 400,00	7 740,00

23	K	112101114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmeně do 500 mm	Kus	20 000	800,00	1 273,00	1 220,00	70%	104%	17 350,00	25 450,00	24 400,00
24	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmeně do 600 mm	Kus	40 000	2 000,00	1 320,00	2 330,00	86%	57%	80 000,00	52 800,00	93 200,00
25	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmeně do 700 mm	Kus	20 000	3 300,00	1 650,00	4 020,00	82%	41%	66 000,00	33 000,00	80 400,00
26	K	112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmeně do 800 mm	Kus	20 000	4 900,00	2 400,00	5 850,00	84%	41%	98 000,00	48 000,00	117 000,00
27	K	112151118	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmeně do 900 mm	Kus	4 000	6 100,00	2 600,00	8 610,00	71%	30%	24 400,00	10 400,00	34 440,00
28	K	112151119	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmeně do 1000 mm	Kus	4 000	6 900,00	3 400,00	9 300,00	74%	37%	27 600,00	13 500,00	37 200,00
29	K	112151351	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,2 m	Kus	4 000	9 500,00	3 790,00	13 800,00	69%	27%	38 000,00	15 160,00	55 200,00
30	K	112151352	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,3 m	Kus	40 000	160,00	510,00	2 070,00	8%	25%	6 400,00	20 400,00	82 800,00
31	K	112151353	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,4 m	Kus	40 000	240,00	721,00	2 720,00	9%	27%	9 600,00	28 840,00	108 800,00
32	K	112151354	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,5 m	Kus	40 000	600,00	1 150,00	4 360,00	14%	26%	24 000,00	46 000,00	174 400,00
33	K	112151355	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,6 m	Kus	40 000	1 360,00	1 320,00	8 870,00	15%	15%	54 400,00	52 800,00	354 800,00
34	K	112151356	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,7 m	Kus	20 000	2 300,00	2 340,00	14 200,00	16%	16%	46 000,00	48 800,00	284 000,00
35	K	112151357	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,8 m	Kus	20 000	3 400,00	2 430,00	20 000,00	17%	12%	68 000,00	48 600,00	400 000,00
36	K	112151358	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,9 m	Kus	4 000	4 800,00	3 700,00	30 900,00	16%	12%	19 200,00	12 800,00	113 600,00
37	K	112151359	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 1,0 m	Kus	4 000	6 600,00	5 400,00	44 300,00	15%	12%	26 400,00	21 600,00	177 200,00
38	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	80 000	400,00	163,00	490,00	82%	33%	32 000,00	13 040,00	39 200,00
39	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	80 000	600,00	316,00	969,00	62%	33%	48 000,00	25 280,00	77 520,00
40	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	40 000	1 600,00	760,00	2 540,00	63%	30%	64 000,00	30 400,00	101 600,00
41	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	40 000	2 400,00	1 354,00	3 780,00	63%	36%	96 000,00	54 160,00	151 200,00
42	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	4 000	2 750,00	1 550,00	4 520,00	61%	34%	11 000,00	6 200,00	18 080,00
43	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	20 000	3 900,00	2 062,00	6 170,00	63%	33%	78 000,00	41 340,00	123 400,00
44	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	4 000	5 000,00	2 687,00	8 260,00	61%	33%	20 000,00	10 748,00	33 040,00
45	K	112201118	Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	4 000	6 600,00	3 487,00	10 900,00	61%	32%	26 400,00	13 948,00	43 600,00
46	K	112201119	Odstranění pařezů D do 1,0 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	4 000	8 500,00	4 360,00	13 900,00	61%	31%	34 000,00	17 440,00	55 600,00
47	K	112201131	Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	20 000	650,00	208,00	684,00	85%	30%	13 000,00	4 160,00	13 680,00
48	K	112201132	Odstranění pařezů D do 0,3 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	20 000	1 150,00	411,00	1 340,00	86%	31%	23 000,00	8 220,00	26 800,00
49	K	112201133	Odstranění pařezů D do 0,4 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	20 000	3 500,00	1 563,00	4 180,00	84%	37%	70 000,00	31 260,00	83 600,00
50	K	112201134	Odstranění pařezů D do 0,5 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	4 000	5 100,00	2 241,00	6 140,00	83%	36%	20 400,00	8 964,00	24 560,00
51	K	112201135	Odstranění pařezů D do 0,6 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	Kus	4 000	5 900,00	2 452,00	7 220,00	82%	34%	23 600,00	9 808,00	28 880,00

Číslo	Typ	Popis	MJ	4 000	8 500,00	3 224,00	9 720,00	67%	33%	54 000,00	12 596,00	38 880,00
53	K	Odstranění pařezů D do 0,8 m ve svahu do 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4 000	10 500,00	4 183,00	12 900,00	81%	32%	42 000,00	16 732,00	51 600,00
54	K	Odstranění pařezů D do 0,9 m ve svahu do 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4 000	12 800,00	5 336,00	16 500,00	78%	32%	51 200,00	21 344,00	66 000,00
55	K	Odstranění pařezů D do 1,0 m ve svahu do 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4 000	15 600,00	6 625,00	20 800,00	75%	32%	62 400,00	26 908,00	83 200,00
56	K	Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20 000	750,00	217,00	948,00	79%	23%	15 000,00	4 340,00	18 960,00
57	K	Odstranění pařezů D do 0,3 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4 000	1 300,00	425,00	1 840,00	71%	23%	5 200,00	1 700,00	7 360,00
58	K	Odstranění pařezů D do 0,4 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4 000	3 700,00	1 565,00	5 680,00	65%	28%	14 800,00	6 268,00	22 720,00
59	K	Odstranění pařezů D do 0,5 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4 000	4 800,00	2 246,00	8 340,00	58%	27%	19 200,00	8 364,00	33 360,00
60	K	Odstranění pařezů D do 0,6 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4 000	7 500,00	2 473,00	9 810,00	76%	25%	30 000,00	9 992,00	39 240,00
61	K	Odstranění pařezů D do 0,7 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4 000	8 800,00	3 256,00	13 300,00	66%	24%	35 200,00	13 024,00	53 200,00
62	K	Odstranění pařezů D do 0,8 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4 000	11 500,00	4 212,00	17 600,00	65%	24%	46 000,00	16 848,00	70 400,00
63	K	Odstranění pařezů D do 0,9 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4 000	15 500,00	5 405,00	22 500,00	69%	24%	62 000,00	21 620,00	90 000,00
64	K	Odstranění pařezů D do 1,0 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4 000	18 200,00	6 716,00	28 400,00	64%	24%	72 800,00	26 964,00	113 600,00
65	K	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	240 000	85,00	17,00	68,90	123%	25%	20 400,00	4 080,00	16 536,00
66	M	bez dodávky travního semene, substrátu, zatravnňovacích prefabrikátů a jejich podloží, to zajistí investor	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
67	K	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem semene ve svahu do 1:2	m2	60 000	120,00	25,50	120,00	100%	21%	7 200,00	1 500,00	7 200,00
68	M	bez dodávky travního semene, substrátu, zatravnňovacích prefabrikátů a jejich podloží, to zajistí investor	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
69	K	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem semene ve svahu do 1:1	m2	4 000	160,00	38,50	206,00	78%	19%	640,00	154,00	824,00
70	M	bez dodávky travního semene, substrátu, zatravnňovacích prefabrikátů a jejich podloží, to zajistí investor	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
71	K	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m3	40 000	350,00	7,70	11,40	3070%	68%	14 000,00	308,00	456,00
72	K	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 40 m zeminy tř 1 a 2	m3	40 000	550,00	14,50	21,50	2556%	67%	22 000,00	380,00	860,00
73	K	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 60 m zeminy tř 1 a 2	m3	40 000	700,00	21,50	32,00	2188%	67%	28 000,00	860,00	1 280,00
74	K	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	40 000	350,00	9,00	13,30	2632%	68%	14 000,00	360,00	532,00
75	K	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 40 m zeminy tř 3	m3	40 000	550,00	17,50	25,90	2124%	68%	22 000,00	700,00	1 036,00
76	K	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 60 m zeminy tř 3	m3	40 000	700,00	26,00	38,70	1809%	67%	28 000,00	1 040,00	1 548,00
77	K	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 4	m3	40 000	350,00	11,50	16,50	2121%	70%	14 000,00	460,00	660,00
78	K	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 40 m zeminy tř 4	m3	40 000	550,00	21,50	32,00	1719%	67%	22 000,00	860,00	1 280,00
79	K	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 60 m zeminy tř 4	m3	40 000	700,00	32,00	47,90	1461%	67%	28 000,00	1 260,00	1 916,00
80	K	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 5	m3	40 000	350,00	12,70	19,10	1832%	66%	14 000,00	500,00	764,00

117	K	183101113	100,00	200,00	400,00	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00	73%	26%	54 000,00	20 000,00	44 000,00
117	K	183101113	kus	4,000	4,000	18,00	7,80	39,90	40,000	45%	20%	72,00	51,20	159,60
117	K	183101114	kus	4,000	4,000	38,00	17,45	77,00	40,000	49%	23%	152,00	69,80	308,00
118	K	183101115	kus	4,000	4,000	250,00	110,80	453,00	40,000	55%	24%	1 000,00	443,20	1 812,00
119	K	183101121	kus	4,000	4,000	550,00	253,20	1 030,00	40,000	53%	25%	2 200,00	1 012,80	4 120,00
120	K	183101122	kus	4,000	4,000	1 200,00	540,20	2 190,00	40,000	55%	25%	4 800,00	2 163,80	8 760,00
121	K	183101123	kus	4,000	4,000	2 250,00	781,45	3 150,00	40,000	71%	25%	9 000,00	3 125,80	12 600,00
122	K	183101213	kus	300,000	300,000	18,00	16,32	67,70	300,000	27%	24%	5 400,00	4 696,00	20 310,00
123	M	103211001	m3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0%	0%	0,00	0,00	0,00
124	K	183101214	kus	80,000	80,000	45,00	36,80	148,00	80,000	30%	25%	3 600,00	2 944,00	11 840,00
125	M	103211001	m3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0%	0%	0,00	0,00	0,00
126	K	183101215	kus	300,000	300,000	410,00	135,10	549,00	300,000	75%	25%	123 000,00	40 530,00	164 700,00
127	M	103211001	m3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0%	0%	0,00	0,00	0,00
128	K	183101221	kus	300,000	300,000	750,00	309,35	1 260,00	300,000	60%	25%	225 000,00	82 866,00	378 000,00
129	M	103211001	m3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0%	0%	0,00	0,00	0,00
130	K	183101222	kus	4,000	4,000	1 650,00	676,30	2 750,00	4,000	50%	25%	6 600,00	2 705,20	11 000,00
131	M	103211001	m3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0%	0%	0,00	0,00	0,00
132	K	183101223	kus	4,000	4,000	2 650,00	995,40	3 870,00	4,000	68%	26%	10 600,00	3 981,80	15 480,00
133	M	103211001	m3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0%	0%	0,00	0,00	0,00
134	K	183102133	kus	4,000	4,000	15,00	10,40	50,10	4,000	30%	21%	60,00	41,80	200,40
135	K	183102134	kus	4,000	4,000	45,00	23,45	105,00	4,000	43%	22%	180,00	93,80	420,00
136	K	183102135	kus	4,000	4,000	450,00	150,55	628,00	4,000	72%	24%	1 800,00	602,20	2 512,00
137	K	183102141	kus	4,000	4,000	900,00	319,75	1 410,00	4,000	64%	23%	3 600,00	1 278,00	5 640,00
138	K	183102142	kus	4,000	4,000	1 850,00	678,50	3 030,00	4,000	61%	22%	7 400,00	2 714,00	12 120,00
139	K	183102143	kus	4,000	4,000	2 850,00	983,30	4 170,00	4,000	66%	24%	11 400,00	3 953,20	16 680,00
140	K	183102213	kus	4,000	4,000	18,00	22,00	98,80	4,000	18%	22%	72,00	66,00	395,20
141	M	103211001	m3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0%	0%	0,00	0,00	0,00
142	K	183102214	kus	4,000	4,000	45,00	48,95	221,00	4,000	20%	22%	180,00	195,80	884,00
143	M	103211001	m3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0%	0%	0,00	0,00	0,00
144	K	183102215	kus	4,000	4,000	450,00	185,95	814,00	4,000	55%	23%	1 800,00	743,80	3 256,00

146	K	183102221	zaměstnanec/pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00
147	M	103211001	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2	kus	20,000	900,00	418,58	1 880,00	48%	22%	18 000,00	9 373,00	37 600,00	
148	K	183102222	zahradní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	
149	M	103211001	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,000	1 850,00	939,10	4 120,00	45%	23%	7 400,00	3 756,40	16 480,00	
150	K	183102223	zahradní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	
151	M	103211001	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 3 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,000	2 850,00	1 379,50	5 860,00	49%	24%	11 400,00	5 519,00	23 440,00	
152	K	183104131	zahradní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	
153	K	183104132	Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,5 m š do 0,6 m v rovinné a svahu do 1:5	m	4,000	235,00	84,80	342,00	69%	25%	940,00	339,20	1 368,00	
154	K	183104133	Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,6 m š do 0,8 m v rovinné a svahu do 1:5	m	4,000	410,00	142,50	574,00	71%	25%	1 640,00	670,00	2 296,00	
155	K	183104141	Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,5 m š do 0,6 m ve svahu do 1:2	m	4,000	680,00	226,45	1 020,00	67%	22%	2 720,00	865,80	4 080,00	
156	K	183104142	Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,6 m š do 0,8 m ve svahu do 1:2	m	4,000	570,00	183,10	799,00	71%	23%	2 280,00	732,40	3 196,00	
157	K	183104143	Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,7 m š do 1,3 m ve svahu do 1:2	m	4,000	970,00	307,10	1 420,00	68%	22%	3 860,00	1 228,40	5 680,00	
158	K	183104151	Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,5 m š do 0,6 m ve svahu do 1:1	m	4,000	490,00	166,00	681,00	72%	24%	1 960,00	681,00	2 724,00	
159	K	183104152	Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,6 m š do 0,8 m ve svahu do 1:1	m	4,000	850,00	279,65	1 140,00	75%	25%	3 460,00	1 119,60	4 560,00	
160	K	183104153	Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,7 m š do 1,3 m ve svahu do 1:1	m	4,000	1 500,00	512,00	2 100,00	71%	24%	6 000,00	2 048,00	8 400,00	
161	K	183105113	Hloubení jámeček bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,000	35,00	15,00	67,90	52%	22%	140,00	60,00	271,60	
162	K	183105114	Hloubení jámeček bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,000	80,00	33,65	147,00	54%	23%	320,00	134,00	588,00	
163	K	183105115	Hloubení jámeček bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,000	500,00	213,20	895,00	56%	24%	2 000,00	852,80	3 580,00	
164	K	183105121	Hloubení jámeček bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,000	1 100,00	482,65	2 020,00	54%	24%	4 400,00	1 830,60	8 080,00	
165	K	183105122	Hloubení jámeček bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,000	2 400,00	1 038,40	4 340,00	55%	24%	9 600,00	4 159,60	17 360,00	
166	K	183105123	Hloubení jámeček bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 3 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,000	2 400,00	1 501,90	5 980,00	40%	25%	9 600,00	6 037,60	23 920,00	
167	K	183105213	Hloubení jámeček s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,000	12,00	35,90	150,00	8%	24%	48,00	143,60	600,00	
168	M	103211001	zahradní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	
169	K	183105214	Hloubení jámeček s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,000	45,00	79,95	336,00	13%	24%	180,00	319,80	1 344,00	
170	M	103211001	zahradní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	
171	K	183105215	Hloubení jámeček s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,000	550,00	291,40	1 230,00	45%	24%	2 200,00	716,80	4 920,00	
172	M	103211001	zahradní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	
173	K	183105221	Hloubení jámeček s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:1	kus	24,000	1 350,00	673,90	2 830,00	46%	24%	32 400,00	10 173,60	67 920,00	
174	M	103211001	zahradní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	

176	M	103211001	zahrádní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	Kus	4 000	2 850,00	1 491,75	6 250,00	46%	24%	11 400,00	6 937,00	25 000,00
177	K	183105223	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 3 m3 ve svahu do 1:1	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
178	M	103211001	zahrádní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
179	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	100 000,000	5,00	1,30	7,36	68%	18%	500 300,00	1 300 000,00	736 000,00
180	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4 000	8,00	2,10	13,30	60%	16%	32,80	8,40	53,20
181	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4 000	8,00	2,10	8,30	96%	25%	32,00	8,40	33,20
182	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4 000	8,00	3,10	16,60	48%	19%	32,00	12,40	66,40
183	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	60 000	12,00	6,45	29,10	41%	22%	720,00	187,00	1 746,00
184	M	103211001	zahrádní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
185	K	183112128	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 ve svahu do 1:2	kus	20 000,000	7,00	4,00	8,77	80%	46%	140 300,00	80 000,00	175 400,00
186	K	183112129	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 ve svahu do 1:2	kus	4 000	7,00	4,00	16,10	43%	25%	28,00	16,00	64,40
187	K	183112130	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 ve svahu do 1:2	kus	4 000	7,00	4,00	11,40	61%	35%	28,00	16,00	45,60
188	K	183112131	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:2	kus	4 000	7,00	4,00	22,80	31%	18%	28,00	16,00	91,20
189	K	183112214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:2	kus	4 000	12,00	6,85	45,70	26%	19%	49,00	35,40	182,80
190	M	103211001	zahrádní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
191	K	183115111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 ve svahu do 1:1	kus	2 400,000	8,00	5,00	11,90	67%	42%	19 200,00	12 300,00	28 560,00
192	K	183115112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 ve svahu do 1:1	kus	4 000	8,00	5,00	23,50	34%	21%	32,00	20,00	94,00
193	K	183115113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 ve svahu do 1:1	kus	4 000	15,00	5,00	15,90	94%	31%	60,00	20,00	63,60
194	K	183115114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:1	kus	4 000	12,00	5,00	31,80	38%	16%	49,00	20,00	127,20
195	K	183115214	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:1	kus	4 000	14,00	14,10	70,70	20%	20%	56,00	56,40	282,80
196	M	103211001	zahrádní substrát pro výsadbu VL - dodávku zajistí investor	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
197	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	240 000	15,00	6,00	14,40	104%	42%	3 600,00	1 440,00	3 456,00
198	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	240 000	15,00	7,10	17,10	88%	42%	3 600,00	1 714,00	4 104,00
199	K	183205113	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 4	m2	240 000	15,00	8,00	19,20	78%	42%	3 600,00	1 920,00	4 608,00
200	K	183205121	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 na starém záhonu	m2	500 000	15,00	12,70	28,90	52%	44%	7 500,00	6 350,00	14 450,00
201	K	183205131	Založení záhonu ve svahu do 1:2 zemina tř 1 a 2	m2	40 000	20,00	10,70	26,00	77%	41%	800,00	428,00	1 040,00
202	K	183205132	Založení záhonu ve svahu do 1:2 zemina tř 3	m2	40 000	20,00	12,10	29,60	68%	41%	800,00	464,00	1 184,00
203	K	183205133	Založení záhonu ve svahu do 1:2 zemina tř 4	m2	40 000	20,00	13,40	32,50	62%	41%	800,00	536,00	1 300,00
204	K	183205141	Založení záhonu ve svahu do 1:2 na starém záhonu	m2	80 000	20,00	16,30	45,40	44%	43%	1 600,00	1 514,00	3 632,00
205	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	2 000,000	6,00	1,20	4,85	124%	25%	12 000,00	2 400,00	9 700,00
206	K	183211319	Příplatek k výsadbě květin za výsadby do nádob	kus	7 500,000	3,00	1,00	1,55	194%	65%	22 800,00	7 650,00	11 780,00
207	K	183211321	Výsadba květin hrnkovaných D květináče do 80 mm	kus	100 000,000	8,00	1,20	4,85	165%	25%	800 000,00	1 200 000,00	485 000,00
208	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	20 000,000	11,00	1,40	6,10	180%	23%	220 000,00	36 000,00	122 000,00

248	K	183451322	Provedení travníku s přísевem travního osiva plochy přes 1000 m ² na svahu nebo na svahu do 1:5	m ²	20 000,000	7,00	0,80	10,30	68%	8%	140 000,00	15 000,00	206 000,00
249	K	183451322	Provedení travníku s přísevem travního osiva plochy přes 1000 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	10 000,000	8,00	1,00	11,80	68%	8%	80 000,00	10 000,00	118 000,00
249	K	183451323	Provedení travníku s přísevem travního osiva plochy přes 1000 m ² na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2 000,000	11,00	1,20	14,30	77%	8%	22 000,00	2 400,00	28 600,00
250	K	183451351	Provedení travníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	20 000,000	9,50	2,00	12,10	79%	17%	190 000,00	40 000,00	242 000,00
251	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
252	K	183451352	Provedení travníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	10 000,000	11,00	2,00	13,70	80%	15%	110 000,00	20 000,00	137 000,00
253	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
254	K	183451353	Provedení travníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m ² na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2 000,000	13,00	1,20	15,50	84%	8%	26 000,00	3 400,00	31 000,00
255	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
256	K	183451361	Provedení travníku s přísevem travního osiva plochy přes 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	40 000,000	7,00	0,85	11,70	60%	7%	280 000,00	54 000,00	468 000,00
257	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
258	K	183451362	Provedení travníku s přísevem travního osiva plochy přes 1000 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	10 000,000	9,00	2,00	13,30	68%	15%	90 000,00	20 000,00	133 000,00
259	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
260	K	183451363	Provedení travníku s přísevem travního osiva plochy přes 1000 m ² na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2 000,000	11,00	2,00	15,30	72%	13%	22 000,00	4 000,00	30 600,00
261	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
262	K	183451411	Prořezání travníku bez přísěvu plochy do 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	8 000,000	3,00	0,80	4,66	64%	17%	24 000,00	6 400,00	37 280,00
263	K	183451412	Prořezání travníku bez přísěvu plochy do 1000 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2 000,000	4,50	1,00	6,73	67%	15%	9 000,00	2 000,00	13 460,00
264	K	183451413	Prořezání travníku bez přísěvu plochy do 1000 m ² na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	400,000	6,00	1,20	9,57	63%	13%	2 400,00	460,00	3 828,00
265	K	183451421	Prořezání travníku bez přísěvu plochy přes 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	20 000,000	2,50	0,80	3,50	71%	23%	50 000,00	16 000,00	70 000,00
266	K	183451422	Prořezání travníku bez přísěvu plochy přes 1000 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	10 000,000	3,50	1,00	5,09	69%	20%	35 000,00	10 000,00	50 900,00
267	K	183451423	Prořezání travníku bez přísěvu plochy přes 1000 m ² na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2 000,000	5,00	1,20	7,04	71%	17%	10 000,00	2 400,00	14 080,00
268	K	183451431	Prořezání travníku s přísevem plochy do 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	20 000,000	4,50	1,20	6,28	72%	19%	90 000,00	24 000,00	125 600,00
269	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
270	K	183451432	Prořezání travníku s přísevem plochy do 1000 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	10 000,000	6,00	2,00	8,35	72%	24%	60 000,00	20 000,00	83 500,00
271	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
272	K	183451433	Prořezání travníku s přísevem plochy do 1000 m ² na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2 000,000	8,00	2,00	10,80	74%	19%	16 000,00	4 000,00	21 600,00
273	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
274	K	183451441	Prořezání travníku s přísevem plochy přes 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	40 000,000	3,00	1,40	4,54	66%	31%	120 000,00	56 000,00	181 600,00
275	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
276	K	183451442	Prořezání travníku s přísevem plochy přes 1000 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	10 000,000	4,00	2,00	6,07	66%	33%	40 000,00	20 000,00	60 700,00
277	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
278	K	183451443	Prořezání travníku s přísevem plochy přes 1000 m ² na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2 000,000	6,00	2,00	8,07	74%	25%	12 000,00	4 000,00	16 140,00
279	M	0057R	osivo - dodávku zajistí investor	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
280	K	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m ²	m ²	20 000,000	3,00	2,00	7,25	41%	28%	60 000,00	40 000,00	145 000,00

317	M	026R	Kus	4 000	1 000,00	660,90	2 650,00	38%	25%	4 000,00	2 541,60	10 600,00
318	K	184102120	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
319	M	026R	Kus	4,000	20,00	10,35	47,70	42%	22%	80,00	41,40	190,80
320	K	184102121	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
321	M	026R	Kus	4,000	25,00	15,40	70,90	35%	22%	100,00	61,60	283,60
322	K	184102122	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
323	M	026R	Kus	4,000	45,00	26,60	122,00	37%	22%	180,00	108,40	488,00
324	K	184102123	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
325	M	026R	Kus	4,000	60,00	36,80	170,00	35%	22%	240,00	147,20	680,00
326	K	184102124	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
327	M	026R	Kus	4,000	150,00	94,80	390,00	38%	24%	600,00	373,20	1 560,00
328	K	184102125	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
329	M	026R	Kus	20,000	550,00	341,65	1 460,00	38%	23%	11 000,00	6 831,00	29 200,00
330	K	184102126	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
331	M	026R	Kus	4,000	1 000,00	623,95	2 720,00	37%	23%	4 000,00	2 495,80	10 880,00
332	K	184102127	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
333	M	026R	Kus	4,000	1 500,00	919,25	3 980,00	38%	23%	6 000,00	3 677,00	15 920,00
334	K	184102128	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
335	M	026R	Kus	4,000	25,00	19,40	85,30	29%	23%	100,00	77,60	341,20
336	K	184102130	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
337	M	026R	Kus	4,000	33,00	31,45	141,00	23%	22%	132,00	125,80	564,00
338	K	184102131	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
339	M	026R	Kus	4,000	90,00	53,80	239,00	38%	23%	360,00	215,20	956,00
340	K	184102132	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
341	M	026R	Kus	4,000	180,00	115,80	516,00	35%	22%	720,00	461,20	2 064,00
342	K	184102133	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
343	M	026R	Kus	4,000	370,00	281,50	987,00	37%	29%	1 480,00	1 126,00	3 948,00
344	K	184102134	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
345	M	026R	Kus	4,000	650,00	483,60	1 700,00	38%	28%	2 680,00	1 594,40	6 800,00
346	K	184102135	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
347	M	026R	Kus	20,000	1 350,00	938,45	3 320,00	41%	28%	27 000,00	18 751,00	66 400,00
348	K	184102136	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
349	M	026R	Kus	4,000	2 300,00	1 739,75	6 040,00	38%	29%	9 200,00	6 951,00	24 160,00
350	K	184102137	Kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
351	M	026R	Kus	4,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00

354	K	184102211	400 000	17,00	6,75	28,10	60%	6 800,00	2 700,00	11 240,00
355	M	026R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
356	K	184102311	20 000	40,00	7,90	33,60	119%	800,00	168,00	672,00
357	M	026R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
358	K	184102411	200 000	20,00	8,95	39,20	51%	4 000,00	7 790,00	7 840,00
359	M	026R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
360	K	184102511	20 000	48,00	10,40	46,10	104%	960,00	238,00	922,00
361	M	026R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
362	K	184102611	80 000	24,00	15,90	69,70	34%	1 920,00	1 272,00	5 576,00
363	M	026R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
364	K	184102711	20 000	50,00	17,80	77,40	65%	1 000,00	356,00	1 548,00
365	M	026R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
366	K	184215132	20 000	500,00	106,15	172,00	291%	10 000,00	2 123,00	3 440,00
367	M	60591253R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
368	K	184215133	280 000	600,00	120,00	256,00	233%	168 000,00	33 600,00	72 240,00
369	M	60591257R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
370	K	184215172	20 000	50,00	106,50	73,00	66%	1 000,00	2 330,00	1 460,00
371	K	184215173	280 000	60,00	120,00	80,40	75%	16 800,00	33 600,00	22 512,00
372	K	184215412	600 000	45,00	25,00	68,70	66%	27 000,00	13 000,00	41 220,00
373	M	583R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
374	K	184215422	80 000	55,00	35,00	78,30	70%	4 400,00	2 800,00	6 264,00
375	M	583R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
376	K	184215432	20 000	65,00	39,50	97,10	67%	1 300,00	790,00	1 942,00
377	M	583R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
378	K	184501141	200 000	55,00	26,90	87,50	63%	11 000,00	5 360,00	17 500,00
379	M	6189401R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
380	K	184501142	100 000	75,00	28,40	110,00	66%	7 500,00	2 840,00	11 000,00
381	M	6189401R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
382	K	184501143	40 000	130,00	39,50	188,00	65%	5 200,00	1 580,00	7 520,00
383	M	6189401R	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
384	K	184502111	4 000	800,00	225,00	896,00	66%	3 200,00	900,00	3 584,00
385	K	184502112	4 000	850,00	284,50	1 030,00	63%	3 400,00	1 138,00	4 120,00

387	K	184502114	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1,5	kus	4,000	1 500,00	624,60	1 850,00	88%	34%	6 400,00	2 838,80	7 400,00
388	K	184502115	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1,5	kus	4,000	1 700,00	707,20	2 140,00	79%	35%	6 800,00	2 828,80	8 560,00
389	K	184502121	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 1,0 m v rovině a svahu do 1,5	kus	4,000	4 300,00	1 757,57	4 870,00	88%	36%	17 200,00	7 030,28	19 480,00
390	K	184502122	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 0,4 m ve svahu 1:2	kus	4,000	850,00	235,25	1 370,00	62%	17%	3 400,00	941,00	5 480,00
391	K	184502122	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 0,5 m ve svahu 1:2	kus	4,000	1 300,00	317,90	1 910,00	68%	17%	5 200,00	1 271,60	7 640,00
392	K	184502123	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 0,6 m ve svahu 1:2	kus	4,000	2 200,00	718,50	3 400,00	65%	21%	8 800,00	2 874,00	13 600,00
393	K	184502124	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 0,8 m ve svahu 1:2	kus	4,000	3 750,00	877,75	6 000,00	63%	15%	15 000,00	3 411,00	24 000,00
394	K	184502125	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 1,0 m ve svahu 1:1	kus	4,000	6 100,00	2 567,35	9 880,00	62%	26%	24 400,00	10 269,40	39 520,00
395	K	184502132	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 0,4 m ve svahu 1:1	kus	4,000	1 000,00	338,30	1 660,00	60%	20%	4 000,00	1 353,28	6 640,00
396	K	184502133	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 0,5 m ve svahu 1:1	kus	4,000	1 400,00	440,15	2 330,00	60%	19%	5 600,00	1 760,68	9 320,00
397	K	184502134	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 0,6 m ve svahu 1:1	kus	4,000	2 500,00	933,50	4 090,00	61%	23%	10 000,00	3 734,00	16 360,00
398	K	184502135	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 0,8 m ve svahu 1:1	kus	4,000	3 700,00	1 619,20	7 260,00	51%	22%	14 800,00	6 476,80	29 040,00
399	K	184701111	Výzvednutí dřeviny k přesazení s baletem D do 1,0 m ve svahu 1:1	kus	4,000	6 100,00	2 826,55	12 000,00	51%	24%	24 400,00	11 306,20	48 000,00
400	M	026R	Výsadb živého plotu bez balu v rovině a svahu do 1,5 bez dodávky, tu zajistí investor	kus	120,000	25,00	4,80	19,90	126%	24%	3 000,00	676,00	2 388,00
401	K	184701112	Výsadb živého plotu s baletem v rovině a svahu do 1,5 bez dodávky, tu zajistí investor	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
402	M	026R	Výsadb živého plotu s baletem v rovině a svahu do 1,5 bez dodávky, tu zajistí investor	kus	200,000	30,00	12,95	54,20	55%	24%	6 000,00	3 580,00	10 840,00
403	K	184701113	Výsadb živého plotu bez balu ve svahu do 1:2 bez dodávky, tu zajistí investor	kus	40,000	27,00	5,75	24,80	109%	0%	1 080,00	230,00	992,00
404	M	026R	Výsadb živého plotu s baletem ve svahu do 1:2 bez dodávky, tu zajistí investor	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
405	K	184701114	Výsadb živého plotu s baletem ve svahu do 1:2 bez dodávky, tu zajistí investor	kus	40,000	32,00	15,95	69,50	46%	23%	1 280,00	638,00	2 780,00
406	M	026R	Výsadb živého plotu bez balu ve svahu do 1:1 bez dodávky, tu zajistí investor	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
407	K	184701115	Výsadb živého plotu bez balu ve svahu do 1:1 bez dodávky, tu zajistí investor	kus	20,000	30,00	8,25	35,20	85%	23%	600,00	165,00	704,00
408	M	026R	Výsadb živého plotu s baletem ve svahu do 1:1 bez dodávky, tu zajistí investor	kus	20,000	35,00	25,80	112,00	31%	23%	700,00	616,00	2 240,00
409	K	184701116	Výsadb živého plotu s baletem ve svahu do 1:1 bez dodávky, tu zajistí investor	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
410	M	026R	Ošetrování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1,5	kus	400,000	55,00	17,20	70,90	78%	24%	22 000,00	8 880,00	28 360,00
411	K	184801121	Ošetrování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1,2	kus	200,000	100,00	27,70	130,00	77%	21%	30 000,00	6 540,00	26 000,00
412	K	184801122	Ošetrování vysazených dřevin soliterních ve svahu do 1,2	kus	80,000	150,00	41,90	190,00	79%	22%	12 000,00	3 462,00	15 200,00
413	K	184801123	Ošetrování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1,1	m2	200,000	35,00	17,20	45,10	78%	38%	7 000,00	3 440,00	9 020,00
414	K	184801131	Ošetrování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1,5	m2	80,000	65,00	27,70	79,40	82%	35%	5 200,00	2 216,00	6 352,00
415	K	184801132	Ošetrování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1,2	m2	40,000	90,00	41,20	114,00	79%	36%	3 600,00	1 848,00	4 560,00
416	K	184801133	Ošetrování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1,1	m2	21 200,000	2,50	1,30	2,02	124%	64%	63 000,00	27 860,00	42 824,00
417	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1,5	m2	4 000,000	3,00	0,20	0,88	341%	23%	12 000,00	800,00	3 520,00
418	K	184802115	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na široko v rovině a svahu do 1,5	m2	400,000	2,50	1,35	2,83	88%	48%	1 000,00	640,00	1 132,00
419	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1,2	m2	400,000	2,50	1,35	2,83	88%	48%	1 000,00	640,00	1 132,00

421	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 široko ve svahu do 1:2	m2	400 000	3,00	0,35	1,35	222%	25%	1 200,00	140,00	540,00
422	K	184802315	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 široko ve svahu do 1:1	m2	80 000	3,00	1,50	3,99	75%	36%	240,00	120,00	319,20
423	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:5	m2	80 000	3,00	0,45	1,75	171%	26%	240,00	36,00	140,00
424	K	184802612	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem mezřádkové v rovině a svahu do 1:5	m2	280 000	2,50	1,20	4,06	62%	30%	70 000,00	53 690,00	113 680,00
425	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem mezřádkové v rovině a svahu do 1:5	m2	2 800 000	3,50	2,10	5,40	65%	39%	9 800,00	5 890,00	15 120,00
426	K	184802614	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdové v rovině a svahu do 1:5	m2	200 000	5,00	2,90	8,15	61%	36%	1 000,00	590,00	1 630,00
427	K	184802615	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem na široko ve svahu do 1:5	m2	40 000	2,50	0,90	4,62	54%	19%	100,00	36,00	184,80
428	K	184802616	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem mezřádkové v rovině a svahu do 1:5	m2	40 000	2,50	0,20	0,98	284%	23%	100,00	8,00	35,20
429	K	184802617	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem hnízdové v rovině a svahu do 1:5	m2	40 000	3,00	0,50	1,75	143%	17%	100,00	12,00	70,00
430	K	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	80 000	3,30	1,99	5,40	61%	37%	264,00	199,20	432,00
431	K	184802622	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem mezřádkové ve svahu do 1:2	m2	80 000	5,00	3,10	8,31	60%	37%	400,00	248,00	564,80
432	K	184802623	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdové ve svahu do 1:2	m2	80 000	9,00	5,40	14,70	61%	37%	720,00	432,00	1 176,00
433	K	184802624	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem smaččením ve svahu do 1:2	m2	40 000	5,00	1,85	8,01	62%	23%	200,00	74,00	320,40
434	K	184802625	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem na široko ve svahu do 1:2	m2	40 000	2,50	0,30	1,75	143%	17%	100,00	12,00	70,00
435	K	184802626	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem mezřádkové ve svahu do 1:2	m2	40 000	2,50	0,60	3,10	81%	19%	100,00	24,00	124,00
436	K	184802627	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem hnízdové ve svahu do 1:2	m2	40 000	3,30	0,50	4,85	68%	19%	132,00	36,00	194,00
437	K	184802631	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	80 000	5,00	3,30	8,59	58%	38%	400,00	264,00	687,20
438	K	184802632	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem mezřádkové ve svahu do 1:1	m2	80 000	9,00	5,60	12,90	70%	43%	720,00	448,00	1 032,00
439	K	184802633	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdové ve svahu do 1:1	m2	80 000	16,00	9,90	24,60	65%	40%	1 280,00	792,00	1 968,00
440	K	184802634	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem smaččením ve svahu do 1:1	m2	40 000	7,00	3,10	11,40	61%	27%	280,00	154,00	456,00
441	K	184802635	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem na široko ve svahu do 1:1	m2	40 000	2,50	0,50	2,65	94%	19%	100,00	30,00	106,00
442	K	184802636	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem mezřádkové ve svahu do 1:1	m2	40 000	3,30	0,90	4,85	68%	19%	132,00	36,00	194,00
443	K	184802637	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem hnízdové ve svahu do 1:1	m2	40 000	3,50	1,45	7,50	47%	19%	140,00	58,00	300,00
444	K	184803111	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	5 600 000	12,00	8,00	26,00	46%	31%	67 200,00	44 800,00	145 600,00
445	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	36 000 000	15,00	22,00	47,40	32%	46%	540 000,00	792 000,00	1 706 400,00
446	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km	m2	9 600 000	35,00	32,00	82,80	42%	39%	336 000,00	307 200,00	794 880,00
447	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	40 000	10,00	20,00	48,70	21%	41%	400,00	800,00	1 948,00
448	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m	kus	40 000	24,00	60,00	144,00	17%	42%	960,00	2 400,00	5 760,00
449	K	184806113	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 6 m	kus	40 000	100,00	135,00	232,00	43%	58%	4 000,00	5 400,00	9 280,00
450	K	184806114	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 8 m	kus	40 000	250,00	171,00	398,00	63%	43%	10 000,00	9 940,00	15 920,00
451	K	184806121	Řez stromů trnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	4 000	16,00	22,00	54,50	29%	40%	64,00	88,00	218,00

489	K	184852214	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 90 m ² lezeckou technikou	kus	4,000	1 800,00	1 700,00	3 820,00	47%	45%	7 200,00	6 800,00	15 280,00
490	K	184852215	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 120 m ² lezeckou technikou	kus	40,000	2 300,00	1 700,00	3 910,00	59%	43%	92 000,00	88 000,00	156 400,00
491	K	184852216	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 150 m ² lezeckou technikou	kus	120,000	2 400,00	1 800,00	4 870,00	49%	37%	288 000,00	216 000,00	584 400,00
492	K	184852217	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 180 m ² lezeckou technikou	kus	100,000	3 400,00	1 900,00	5 850,00	58%	32%	340 000,00	190 000,00	585 000,00
493	K	184852218	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 210 m ² lezeckou technikou	kus	80,000	3 500,00	2 100,00	6 370,00	55%	33%	280 000,00	188 000,00	509 600,00
494	K	184852219	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 240 m ² lezeckou technikou	kus	60,000	3 500,00	2 200,00	7 280,00	48%	30%	210 000,00	132 000,00	436 800,00
495	K	184852221	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 270 m ² lezeckou technikou	kus	40,000	3 500,00	1 890,00	8 190,00	44%	23%	144 000,00	75 800,00	327 600,00
496	K	184852222	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 300 m ² lezeckou technikou	kus	20,000	3 500,00	2 400,00	9 110,00	40%	26%	72 000,00	48 000,00	182 200,00
497	K	184852223	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 330 m ² lezeckou technikou	kus	20,000	3 500,00	2 100,00	9 310,00	39%	23%	71 000,00	42 000,00	186 200,00
498	K	184852224	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 360 m ² lezeckou technikou	kus	4,000	4 000,00	2 500,00	10 100,00	40%	25%	16 000,00	10 000,00	40 400,00
499	K	184852225	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 390 m ² lezeckou technikou	kus	4,000	4 000,00	2 800,00	11 000,00	36%	25%	16 000,00	11 200,00	44 000,00
500	K	184852226	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 420 m ² lezeckou technikou	kus	4,000	4 300,00	2 800,00	11 800,00	36%	24%	17 200,00	13 200,00	47 200,00
501	K	184852311	Řez stromu výchovný špičák a keřových stromů výšky do 4m	kus	4,000	4 500,00	2 500,00	12 700,00	35%	20%	18 000,00	10 000,00	50 800,00
502	K	184852312	Řez stromu výchovný stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	40,000	180,00	135,00	223,00	81%	61%	7 200,00	5 800,00	8 920,00
503	K	184852313	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 6 do 9 m	kus	280,000	350,00	189,00	433,00	81%	44%	98 000,00	52 920,00	121 240,00
504	K	184852411	Řez stromu výchovný stromů výšky přes 6 do 9 m	kus	280,000	650,00	220,00	825,00	79%	27%	182 000,00	81 800,00	231 000,00
505	K	184852412	Řez stromu redukční o ploše koruny do 30 m ² lezeckou technikou	kus	4,000	1 100,00	1 300,00	1 660,00	66%	78%	4 400,00	5 280,00	6 640,00
506	K	184852413	Řez stromu redukční o ploše koruny do 60 m ² lezeckou technikou	kus	4,000	2 400,00	1 350,00	3 310,00	73%	41%	3 600,00	5 410,00	13 240,00
507	K	184852414	Řez stromu redukční o ploše koruny do 90 m ² lezeckou technikou	kus	4,000	3 000,00	1 450,00	4 960,00	60%	29%	12 000,00	5 800,00	19 840,00
508	K	184852415	Řez stromu redukční o ploše koruny do 120 m ² lezeckou technikou	kus	40,000	3 000,00	1 600,00	5 080,00	59%	31%	120 000,00	64 000,00	203 200,00
509	K	184852416	Řez stromu redukční o ploše koruny do 150 m ² lezeckou technikou	kus	120,000	3 000,00	1 700,00	6 330,00	47%	27%	360 000,00	204 000,00	759 600,00
510	K	184852417	Řez stromu redukční o ploše koruny do 180 m ² lezeckou technikou	kus	100,000	3 000,00	1 750,00	7 380,00	41%	24%	300 000,00	175 000,00	738 000,00
511	K	184852418	Řez stromu redukční o ploše koruny do 210 m ² lezeckou technikou	kus	80,000	3 500,00	1 800,00	8 270,00	42%	22%	280 000,00	144 000,00	661 600,00
512	K	184852419	Řez stromu redukční o ploše koruny do 240 m ² lezeckou technikou	kus	60,000	3 500,00	1 850,00	9 460,00	37%	20%	210 000,00	113 000,00	567 600,00
513	K	184852421	Řez stromu redukční o ploše koruny do 270 m ² lezeckou technikou	kus	40,000	3 500,00	1 900,00	10 600,00	33%	18%	140 000,00	75 000,00	424 000,00
514	K	184852422	Řez stromu redukční o ploše koruny do 300 m ² lezeckou technikou	kus	20,000	3 500,00	1 950,00	11 800,00	30%	17%	70 000,00	39 000,00	236 000,00
515	K	184852423	Řez stromu redukční o ploše koruny do 330 m ² lezeckou technikou	kus	20,000	4 000,00	2 000,00	12 100,00	33%	17%	80 000,00	40 000,00	242 000,00
516	K	184852424	Řez stromu redukční o ploše koruny do 360 m ² lezeckou technikou	kus	4,000	5 000,00	2 200,00	13 200,00	38%	17%	20 000,00	8 800,00	52 800,00
517	K	184852425	Řez stromu redukční o ploše koruny do 390 m ² lezeckou technikou	kus	4,000	5 000,00	2 300,00	14 300,00	35%	16%	20 000,00	9 200,00	57 200,00
517	K	184852425	Řez stromu redukční o ploše koruny do 420 m ² lezeckou technikou	kus	4,000	5 000,00	5 000,00	15 400,00	32%	32%	20 000,00	20 000,00	61 600,00

NO	K	TRABOZAT	KUR	1 600 000	2 000	0,50	1,91	105%	26%	3 200 000	800 000	3 056,00
591	K	185308521	kus	7 600 000	1,00	0,20	0,57	175%	35%	7 600 000	1 520 000	4 332,00
			ha	2 000	6 100,00	0,70	8 740,00	70%	0%	12 200 000	1 450	17 480,00
592	K	185811111	m2	45 156 000	3,30	2,50	6,31	52%	40%	149 014 80	112 890 00	284 934,36
593	K	185811121	m2	41 700 000	3,30	2,50	7,16	46%	35%	137 610 00	104 250 00	298 572,00
594	K	185811131	m2	14 608 000	5,00	2,50	8,89	56%	28%	73 040 00	38 520 00	129 865,12
595	K	185811211	m2	45 156 000	1,80	1,30	3,76	48%	35%	81 260 80	58 702 80	169 786,56
596	K	185811212	m2	40 872 000	2,00	1,30	4,61	43%	28%	81 944 00	53 263 80	188 880,92
597	K	185811213	m2	14 608 000	2,30	1,30	5,46	42%	24%	33 598 40	18 598 40	79 759,68
598	K	185811221	m2	812 848 000	1,70	1,30	2,64	64%	49%	1 382 011 60	1 058 832 40	2 146 182,72
599	K	185811222	m2	36 264 000	1,80	1,30	3,02	60%	43%	65 275,20	47 143 20	109 517,28
600	K	185811223	m2	4 000	2,00	2,39	3,47	58%	69%	8 00	9 56	13,88
601	K	185851121	m3	8 000 000	130,00	140,00	321,00	40%	44%	1 840 000 00	1 120 000 00	2 568 000,00
602	K	185851123	m3	16 000 000	13,00	100,00	19,40	67%	51%	208 000 00	1 600 000 20	310 400,00
603	K	185851211	m2	812 848 000	2,70	1,60	4,33	62%	37%	2 184 958 60	1 308 716 80	3 520 064,84
604	K	185851221	m2	36 264 000	2,00	1,60	5,18	39%	31%	72 528 00	58 022 40	187 847,52
605	K	185851231	m2	4 000	4,00	3,40	6,31	63%	54%	16 00	13 60	25,24
606	K	57190R	m2	200 000	800,00	400,00	800,00	100%	50%	160 000 00	80 000 00	160 000,00
607	K	57194R001	m2	2 500 000	6,00	110,00	6,00	100%	183%	15 101 00	273 048 00	15 000,00
608	K	57194R002	m2	2 500 000	12,00	200,00	12,00	100%	1667%	30 101 00	506 048 00	30 000,00
609	K	57194R003	m2	2 500 000	24,00	110,00	24,00	100%	458%	60 101 00	273 048 00	60 000,00
610	K	577171R	m2	600 000	550,00	550,00	1 100,00	50%	50%	330 000 00	330 000 00	660 000,00
611	K	591441R	m2	800 000	450,00	320,00	1 300,00	35%	25%	360 000 00	258 000 00	1 040 000,00
612	K	59-57190R	m2	60 000	70,00	250,00	160,00	44%	156%	4 101 00	15 000 00	9 600,00
613	K	59-577171R	m2	2 000 000	400,00	150,00	390,00	103%	38%	800 000 00	302 000 00	780 000,00
614	K	59-58111R	m2	500 000	300,00	220,00	230,00	130%	96%	150 000 00	110 000 00	115 000,00
615	K	59-591441R	m2	1 000 000	150,00	220,00	230,00	65%	96%	150 000 00	220 000 00	230 000,00
616	K	59-59691R	m2	60 000	150,00	400,00	230,00	65%	174%	4 000 00	24 000 00	13 800,00
617	K	59691R	m2	240 000	300,00	150,00	500,00	60%	30%	72 000 00	36 000 00	120 000,00
618	K	59731R	bm	400 000	250,00	180,00	425,00	59%	42%	100 000 00	72 000 00	170 000,00

620	K	9183554	Seč travníků s mulčováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 593 200,000	0,70	0,25	0,55	1,27%	45%	1 815,240,00	543,300,00	1 426 260,00
621	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	m2	162 800,000	0,70	0,35	1,00	70%	35%	113 860,00	36 580,00	162 800,00
622	M	7491012R	koš odpadkový , dodávku zajistí investor	kus	60 000,000	150,00	220,00	197,00	76%	112%	9 030,00	13 200,00	11 820,00
623	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
624	M	749101R	lavička - dodávku zajistí investor	kus	60 000,000	750,00	500,00	1 060,00	71%	47%	45 000,00	35 000,00	63 600,00
625	K	9362R001	Doplnění pylíků na psi extrementy	ks	1 440 000,000	0,21	1,10	0,25	84%	440%	302 400,00	1 584 000,00	360 000,00
626	K	9362R002	Instalace perforované závlahové hadice, délka hadice min. 0,5 m do 2m	ks	200 000,000	70,00	59,50	500,00	14%	12%	14 000,00	11 500,00	100 000,00
627	K	9370R01	Chemické ošetření stromů, postřik jirovců proti kliněnce jirovcové 1-2x ročně v jarním období molarovým rozprašovačem. Součástí ceny je i příslušný insekticid.	ks	280 000,000	350,00	100,00	350,00	100%	29%	96 000,00	28 000,00	98 000,00
628	K	911R	Součástí je i dodávka posypového materiálu. V ceně je započtena i celková likvidace odpadů. Uklizené plochy jsou zarazeny do první kategorie chodníků. Uklid bude dokončen nejpozději do 12hod. od ukončení spadu sněhu.		0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
629	K	911R001	Sběr drobného znečištění ze zatrávněných a zpevněných ploch, ručně	m2	172 000 000,000	0,04	0,09	0,05	86%	172%	7 396 000,00	14 792 000,00	8 600 000,00
630	K	911R002	zamezení zpevněných ploch s odvozem vytříděných nečistot do 20 km: asfalt, zvlhčený asfalt, dřevěné rošty, dlažba, pryz; ručně	m2	5 000 000,000	0,40	0,18	0,40	100%	45%	2 000 000,00	900 000,00	2 000 000,00
631	K	911R003	zamezení zpevněných ploch s odvozem vytříděných nečistot do 20 km: asfalt, zvlhčený asfalt, dřevěné rošty, dlažba, pryz; stroje	m2	7 500 000,000	0,14	0,15	0,30	47%	50%	1 050 000,00	1 125 000,00	2 250 000,00
632	K	911R004	úklid sněhu s ponecháním na okraji cesty bez odvozu materiálu sypačem	m2	1 200 000,000	0,50	0,50	0,50	100%	100%	600 000,00	600 000,00	600 000,00
633	K	911R005	úklid sněhu ze schodů s ponecháním na okraji cesty bez odvozu	m2	5 000,000	6,00	0,60	1,00	600%	60%	30 000,00	3 000,00	5 000,00
634	K	911R006	odstranění zmrázků a nášlapků s ponecháním na okraji	m2	250 000,000	2,30	0,80	2,10	110%	38%	575 600,00	240 900,00	525 000,00
635	K	911R007	posyp zledovatělých ploch včetně naložení posypového materiálu ručně	m2	200 000,000	1,00	0,45	0,70	143%	64%	200 000,00	80 000,00	140 000,00
636	K	911R008	posyp zledovatělých ploch včetně naložení posypového materiálu sypačem	m2	500 000,000	0,50	0,35	0,40	125%	88%	250 000,00	175 000,00	200 000,00
637	K	911R009	celkový úklid cest po zimním posypu	m2	240 000,000	0,80	0,90	0,90	89%	100%	192 000,00	216 000,00	216 000,00
638	K	911R010	vyprázdnění odpadkových košů	ks	106 000,000	20,00	12,00	15,00	133%	80%	2 120 000,00	1 272 000,00	1 590 000,00
639	K	9970138R1	Likvidace stavebního odpadu	t	400 000,000	650,00	480,00	1 000,00	65%	48%	260 000,00	192 000,00	400 000,00
640	K	9970138R2	Likvidace smíšeného odpadu	t	600 000,000	1 490,00	1 300,00	1 500,00	99%	87%	894 000,00	740 000,00	900 000,00
641	K	9970138R3	Likvidace bioodpadu	t	2 400 000,000	900,00	840,00	750,00	120%	112%	2 160 000,00	2 016 000,00	1 800 000,00
642	K	HZS1291	Hodinová zučtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	3 200 000,000	250,00	150,00	256,00	98%	59%	800 000,00	430 000,00	819 200,00
643	K	HZS1411	Hodinová zučtovací sazba dlaždic	hod	1 000 000,000	250,00	180,00	283,00	88%	64%	250 000,00	130 000,00	283 000,00
644	K	HZS1441	Hodinová zučtovací sazba svářeč	hod	400 000,000	250,00	180,00	329,00	76%	55%	100 000,00	72 000,00	131 600,00
645	K	HZS1212	Hodinová zučtovací sazba truhlář	hod	1 000 000,000	250,00	180,00	354,00	71%	51%	250 000,00	130 000,00	354 000,00
646	K	HZS1213	Hodinová zučtovací sazba zámečnick	hod	400 000,000	250,00	180,00	354,00	71%	51%	100 000,00	72 000,00	141 600,00
647	K	HZS2211	Hodinová zučtovací sazba instalatér	hod	40 000,000	250,00	180,00	391,00	64%	46%	10 000,00	7 200,00	15 640,00
648	K	HZS2311	Hodinová zučtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	2 000 000,000	250,00	180,00	304,00	82%	59%	500 000,00	360 000,00	608 000,00
649	K	HZS4221	Hodinová zučtovací sazba geodet	hod	68 000,000	300,00	180,00	481,00	62%	37%	20 400,00	12 240,00	32 708,00
650	K	HZS9000	Inventarizace lavíček, košů a parkového mobiliáře (provedení soupisu vybavení po jednotlivých pasportech)	hod	600 000,000	250,00	120,00	250,00	100%	48%	160 000,00	72 000,00	150 000,00
651	K	065002001	Doprava	km	24 000,000	25,00	20,00	28,00	89%	71%	600 000,00	480 000,00	672 000,00

MODELOVÝ PŘÍKLAD - Služby v oblasti údržby zeleně - oblast B

Město: Zelená Hora
Základní údaje

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	Jedna (CZK)		Procentuální vyřízení		Výběrová cena		Mínimální cena	IRONEX	GARNISTA	IRONEX	Mínimální
					AVE	IRONEX	AVE	IRONEX	AVE	IRONEX					
1	K	111111321	m2	4 000,0	8,00	11,20	4,50	71%	45%	100%	32 000,00	64 603,320,04	33 587,080,14	92 802,575,24	
2	K	111111322	m2	400,0	9,00	16,30	5,50	59%	39%	100%	3 600,00	6 120,30	3 240,00	6 120,00	
3	K	111111323	m2	400,0	10,00	20,10	5,80	50%	33%	100%	4 000,00	8 040,00	4 200,00	8 040,00	
4	K	111111411	m2	400,0	9,30	10,70	2,90	67%	47%	100%	3 720,00	4 280,00	1 940,00	4 280,00	
5	K	111111412	m2	400,0	12,50	12,60	3,55	12,80	47%	100%	5 000,00	5 120,00	1 820,00	5 120,00	
6	K	111111413	m2	400,0	13,20	13,80	3,95	13,80	49%	100%	5 280,00	5 520,00	1 820,00	5 520,00	
7	K	111151121	m2	146 032,0	1,30	1,50	0,95	2,67	46%	41%	192 441,60	222 648,00	565 351,84	395 245,44	
8	K	111151122	m2	197 016,0	1,70	1,40	0,95	4,73	30%	57%	334 927,20	531 843,20	617 101,00	931 885,68	
9	K	111151123	m2	25 536,0	1,80	1,70	0,95	5,90	31%	20%	45 954,80	120 018,20	212 018,00	150 662,40	
10	K	111151221	m2	4 896 264,0	1,10	0,60	0,95	1,50	77%	53%	5 154 990,40	7 429 396,00	8 811 810,00	7 029 396,00	
11	K	111151222	m2	530 712,0	1,45	1,00	2,40	0,95	62%	34%	760 532,40	1 173 708,60	897 510,00	1 485 993,60	
12	K	111151223	m2	78 336,0	1,60	1,20	3,10	2,45	40%	33%	123 333,60	242 841,80	191 321,30	260 858,88	
13	K	111212311	m2	10 000,0	17,00	25,00	59,00	101,00	17%	25%	170 000,00	590 000,00	270 000,00	1 010 000,00	
14	K	111212312	m2	1 200,0	22,00	55,00	88,00	42,00	20%	50%	26 400,00	105 000,00	96 440,00	132 000,00	
15	K	111212313	m2	400,0	28,00	88,00	101,60	43,00	25%	51%	11 200,00	40 640,00	17 336,00	50 800,00	
16	K	111212321	m2	2 000,0	25,00	150,00	130,00	36,00	12%	14%	50 000,00	260 000,00	23 000,00	404 000,00	
17	K	111212322	m2	400,0	30,00	175,00	181,60	110,00	13%	71%	12 000,00	72 640,00	14 848,00	90 800,00	
18	K	111212323	m2	400,0	33,00	200,00	196,00	130,00	13%	61%	13 200,00	80 000,00	53 888,00	98 000,00	
19	K	111251111	m3	480,0	750,00	600,00	2 256,31	450,00	15%	19%	360 000,00	1 643 029,30	1 272,00	1 888 800,00	
20	K	112151111	kus	20,0	250,00	200,00	199,00	320,00	94%	73%	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 500,00	
21	K	112151112	kus	20,0	350,00	300,00	271,00	520,00	94%	76%	7 000,00	7 000,00	1 000,00	7 740,00	
22	K	112151113	kus	40,0	860,00	800,00	854,00	1 273,00	76%	69%	34 160,00	34 160,00	5 000,00	39 160,00	
23	K	112151114	kus	60,0	2 000,00	2 000,00	1 631,00	1 320,00	85%	81%	120 000,00	120 000,00	17 000,00	137 000,00	
24	K	112151115	kus	40,0	3 300,00	3 500,00	2 814,00	1 650,00	87%	81%	132 000,00	146 000,00	20 000,00	166 000,00	
25	K	112151116	kus	20,0	4 800,00	5 000,00	4 096,00	2 400,00	81%	85%	98 000,00	100 000,00	13 000,00	117 000,00	
26	K	112151117	kus	4,0	6 100,00	6 000,00	5 027,00	6 610,00	71%	61%	24 400,00	32 000,00	3 000,00	34 400,00	
27	K	112151118	kus	4,0	6 600,00	6 000,00	5 510,00	9 300,00	74%	67%	36 000,00	36 000,00	5 000,00	37 200,00	
28	K	112151119	kus	4,0	9 500,00	12 000,00	9 600,00	13 800,00	67%	87%	48 000,00	36 240,00	5 000,00	55 200,00	
29	K	112151351	kus	40,0	160,00	1 500,00	1 440,00	2 070,00	94%	72%	6 000,00	57 600,00	20 400,00	82 800,00	
30	K	112151352	kus	40,0	240,00	2 000,00	1 994,00	2 720,00	94%	74%	8 000,00	80 000,00	28 640,00	108 800,00	
31	K	112151353	kus	40,0	600,00	3 000,00	3 052,00	4 360,00	64%	69%	12 000,00	122 880,00	46 800,00	174 400,00	
32	K	112151354	kus	60,0	1 360,00	3 750,00	6 209,00	1 320,00	15%	42%	225 000,00	372 480,00	132 000,00	532 200,00	
33	K	112151355	kus	40,0	2 300,00	5 500,00	9 074,34	2 440,00	10%	39%	225 000,00	362 478,60	132 000,00	568 000,00	
34	K	112151356	kus	20,0	3 400,00	8 000,00	13 334,75	2 430,00	17%	42%	160 000,00	266 655,00	96 000,00	400 000,00	
35	K	112151357	kus	4,0	4 300,00	10 500,00	19 860,00	3 200,00	15%	37%	17 200,00	79 320,00	28 000,00	113 600,00	
36	K	112151358	kus	4,0	4 600,00	14 500,00	21 630,00	3 700,00	10%	47%	58 000,00	86 520,00	31 000,00	123 800,00	
37	K	112151359	kus	4,0	6 600,00	17 500,00	31 010,00	5 400,00	10%	40%	70 000,00	124 140,00	46 000,00	177 300,00	

Náklady soupisu celkem

132	M	103210223	Kus	4,0	2 450,00	3 500,00	3 972,00	895,40	3 870,00	81%	0%	0%	0,00	3 870,00	15 480,00	0,00	15 480,00
133	M	10321001	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	K	183102133	Kus	4,0	15,00	47,00	50,10	10,40	50,10	33%	100%	100%	80,10	88,00	200,40	80,10	200,40
135	K	183102134	Kus	4,0	48,00	92,00	105,00	23,45	105,00	43%	100%	100%	105,00	38,00	420,00	105,00	420,00
136	K	183102135	Kus	4,0	450,00	970,00	828,00	150,55	828,00	72%	100%	100%	828,00	4 835,00	2 512,00	828,00	2 512,00
137	K	183102141	Kus	4,0	900,00	1 200,00	1 110,00	319,75	1 110,00	54%	100%	100%	1 110,00	4 300,00	5 640,00	1 110,00	5 640,00
138	K	183102142	Kus	4,0	1 850,00	2 700,00	3 030,00	678,50	3 030,00	61%	100%	100%	3 030,00	14 300,00	12 120,00	3 030,00	12 120,00
139	K	183102143	Kus	4,0	2 850,00	3 700,00	4 170,00	963,30	4 170,00	62%	100%	100%	4 170,00	14 800,00	16 680,00	4 170,00	16 680,00
140	K	183102213	Kus	4,0	18,00	80,00	98,80	22,00	98,80	18%	100%	100%	98,80	320,00	395,20	98,80	395,20
141	M	10321001	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	K	183102214	Kus	4,0	45,00	200,00	221,00	48,95	221,00	30%	100%	100%	221,00	500,00	864,00	221,00	864,00
143	M	10321001	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	K	183102215	Kus	4,0	450,00	780,00	814,00	185,95	814,00	52%	100%	100%	814,00	1 720,20	3 256,00	814,00	3 256,00
145	M	10321001	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	K	183102221	Kus	20,0	300,00	1 800,00	1 880,00	418,58	1 880,00	48%	100%	100%	1 880,00	32 300,00	37 600,00	1 880,00	37 600,00
147	M	10321001	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	K	183102222	Kus	4,0	1 850,00	3 700,00	4 120,00	939,10	4 120,00	45%	100%	100%	4 120,00	14 300,00	19 480,00	4 120,00	19 480,00
149	M	10321001	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	K	183102223	Kus	4,0	2 850,00	5 000,00	5 860,00	1 379,50	5 860,00	48%	100%	100%	5 860,00	20 300,00	23 440,00	5 860,00	23 440,00
151	M	10321001	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	K	183104131	m	4,0	235,00	300,00	342,00	84,80	342,00	63%	100%	100%	342,00	1 200,00	1 368,00	342,00	1 368,00
153	K	183104132	m	4,0	410,00	480,00	574,00	142,50	574,00	71%	100%	100%	574,00	1 300,00	2 286,00	574,00	2 286,00
154	K	183104133	m	4,0	960,00	800,00	1 020,00	226,45	1 020,00	87%	100%	100%	1 020,00	1 300,00	4 080,00	1 020,00	4 080,00
155	K	183104141	m	4,0	340,00	380,00	475,00	109,70	475,00	72%	100%	100%	475,00	1 500,00	1 600,00	475,00	1 600,00
156	K	183104142	m	4,0	570,00	670,00	798,00	189,10	798,00	84%	100%	100%	798,00	1 500,00	3 186,00	798,00	3 186,00
157	K	183104151	m	4,0	970,00	1 000,00	1 620,00	307,10	1 620,00	66%	100%	100%	1 620,00	4 700,00	5 680,00	1 620,00	5 680,00
158	K	183104152	m	4,0	490,00	500,00	681,00	160,00	681,00	72%	100%	100%	681,00	2 000,00	2 724,00	681,00	2 724,00
159	K	183104152	m	4,0	850,00	900,00	1 140,00	279,65	1 140,00	75%	100%	100%	1 140,00	1 500,00	4 560,00	1 140,00	4 560,00
160	K	183104153	m	4,0	1 500,00	1 800,00	2 100,00	512,00	2 100,00	71%	100%	100%	2 100,00	1 200,00	8 400,00	2 100,00	8 400,00
161	K	183105113	Kus	4,0	35,00	58,00	67,90	15,00	67,90	52%	100%	100%	67,90	232,00	271,60	67,90	271,60
162	K	183105114	Kus	4,0	80,00	125,00	147,00	33,05	147,00	54%	100%	100%	147,00	500,00	588,00	147,00	588,00
163	K	183105115	Kus	4,0	500,00	850,00	895,00	213,20	895,00	56%	100%	100%	895,00	1 500,00	3 560,00	895,00	3 560,00
164	M	103210231	Kus	4,0	1 100,00	1 800,00	2 020,00	482,65	2 020,00	54%	100%	100%	2 020,00	7 200,00	8 050,00	2 020,00	8 050,00
165	K	183105122	Kus	4,0	2 400,00	4 000,00	4 340,00	1 038,40	4 340,00	55%	100%	100%	4 340,00	14 300,00	17 360,00	4 340,00	17 360,00
166	K	183105123	Kus	4,0	2 400,00	5 700,00	5 980,00	1 501,90	5 980,00	40%	100%	100%	5 980,00	27 300,00	23 920,00	5 980,00	23 920,00
167	K	183105213	Kus	4,0	12,00	130,00	150,00	35,90	150,00	8%	100%	100%	150,00	320,00	600,00	150,00	600,00
168	M	103210201	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	K	183105214	Kus	4,0	45,00	300,00	338,00	79,95	338,00	13%	100%	100%	338,00	1 000,00	1 344,00	338,00	1 344,00
170	M	103210201	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	K	183105215	Kus	4,0	550,00	800,00	1 230,00	291,40	1 230,00	45%	100%	100%	1 230,00	1 200,00	4 020,00	1 230,00	4 020,00
172	M	103210201	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	K	183105221	Kus	20,0	1 350,00	2 300,00	2 830,00	673,90	2 830,00	43%	100%	100%	2 830,00	46 000,00	56 600,00	2 830,00	56 600,00
174	M	103210201	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	K	183105222	Kus	8,0	2 850,00	5 700,00	6 250,00	1 491,75	6 250,00	46%	100%	100%	6 250,00	45 500,00	50 000,00	6 250,00	50 000,00
176	M	103210201	m ²	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

360	K	184602121	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 0,6 m ve svahu 1,2	kus	4,0	1 300,00	1 910,00	517,00	1 910,00	85%	79%	100%	100%	11%	1 800,00	13 600,00
360	K	184602122	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 0,6 m ve svahu 1,2	kus	4,0	2 200,00	3 400,00	718,50	3 400,00	85%	85%	100%	100%	21%	1 800,00	24 000,00
381	R	184602123	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 0,6 m ve svahu 1,2	kus	4,0	3 750,00	6 000,00	877,75	6 000,00	63%	63%	100%	100%	16%	4 800,00	39 520,00
382	K	184602124	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 0,6 m ve svahu 1,2	kus	4,0	6 100,00	8 000,00	2 567,35	9 880,00	60%	61%	100%	100%	20%	4 800,00	6 640,00
383	K	184602125	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 0,6 m ve svahu 1,2	kus	4,0	1 000,00	1 300,00	338,30	1 660,00	60%	75%	100%	100%	10%	1 600,00	9 320,00
384	K	184602131	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 0,6 m ve svahu 1,1	kus	4,0	1 400,00	1 800,00	440,15	2 330,00	60%	77%	100%	100%	10%	1 600,00	16 360,00
385	K	184602132	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 0,6 m ve svahu 1,1	kus	4,0	2 600,00	3 500,00	933,50	4 080,00	61%	85%	100%	100%	22%	4 800,00	29 540,00
386	K	184602133	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 0,6 m ve svahu 1,1	kus	4,0	3 700,00	6 000,00	1 619,20	7 860,00	51%	65%	100%	100%	22%	24 000,00	29 040,00
387	K	184602134	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 0,6 m ve svahu 1,1	kus	4,0	6 100,00	8 000,00	2 826,55	12 000,00	51%	67%	100%	100%	24%	24 000,00	48 000,00
388	K	184602135	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 1,0 m ve svahu 1,1	kus	120,0	25,00	17,00	4,80	19,90	120%	85%	100%	100%	24%	3 000,00	2 388,00
399	M	026F	bez dodávky, tu zářejí investiční	kus	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00
400	M	026F	bez dodávky, tu zářejí investiční	kus	200,0	30,00	42,00	12,95	54,20	50%	77%	100%	100%	24%	1 400,00	10 840,00
401	K	184701112	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 0,6 m ve svahu 1,2	kus	40,0	27,00	21,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00
402	M	026F	bez dodávky, tu zářejí investiční	kus	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00
403	M	026F	bez dodávky, tu zářejí investiční	kus	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00
404	M	026F	bez dodávky, tu zářejí investiční	kus	40,0	32,00	60,00	69,50	15,95	46%	85%	100%	100%	22%	2 400,00	2 780,00
405	K	184701114	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 1,2	kus	20,0	30,00	29,00	8,25	35,20	85%	85%	100%	100%	22%	600,00	704,00
406	M	026F	bez dodávky, tu zářejí investiční	kus	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00
407	K	184701115	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 1,1	kus	20,0	35,00	92,00	112,00	25,80	31%	82%	100%	100%	22%	1 840,00	2 240,00
408	M	026F	bez dodávky, tu zářejí investiční	kus	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00
409	K	184701116	Výhledová dřevina k přesazení s balením D do 1,1	kus	40,0	85,00	62,00	70,90	17,20	79%	87%	100%	100%	24%	22 600,00	28 360,00
410	M	026F	bez dodávky, tu zářejí investiční	kus	20,0	100,00	100,00	130,00	27,70	77%	77%	100%	100%	21%	22 600,00	26 300,00
411	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solenitých ve svahu do 1,2	kus	80,0	150,00	190,00	41,80	190,00	79%	79%	100%	100%	21%	22 600,00	15 200,00
412	K	184801122	Ošetřování vysazených dřevin solenitých ve svahu do 1,1	kus	200,0	35,00	40,00	45,10	17,20	79%	80%	100%	100%	30%	8 000,00	9 020,00
413	K	184801123	Ošetřování vysazených dřevin solenitých ve svahu do 1,1	m2	80,0	65,00	67,00	78,40	27,70	87%	87%	100%	100%	35%	5 300,00	6 352,00
414	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1,5	m2	200,0	3,50	2,20	2,83	1,35	22%	16%	100%	100%	40%	1 000,00	1 132,00
415	K	184801132	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1,2	m2	40,0	3,00	1,80	0,88	0,20	88%	34%	20%	25%	20%	6 000,00	6 330,00
416	K	184801133	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní nad 20 m2	m2	14 000,00	2,50	1,80	2,02	1,30	17%	17%	200%	225%	5%	35 000,00	28 280,00
417	K	184602111	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní nad 20 m2	m2	3 200,00	3,00	1,80	0,88	0,20	88%	34%	20%	25%	20%	6 000,00	6 330,00
418	K	184602115	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní nad 20 m2	m2	400,00	2,50	2,20	2,83	1,35	22%	16%	100%	100%	40%	1 000,00	1 132,00
419	K	184602211	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní nad 20 m2	m2	400,00	3,00	1,80	0,88	0,20	88%	34%	20%	25%	20%	6 000,00	6 330,00
420	K	184602215	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní nad 20 m2	m2	400,00	3,00	1,80	0,88	0,20	88%	34%	20%	25%	20%	6 000,00	6 330,00
421	K	184602311	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní nad 20 m2	m2	80,0	3,00	3,20	3,99	1,50	39%	87%	100%	100%	30%	240,00	318,20
422	K	184602315	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní nad 20 m2	m2	80,0	3,00	3,50	3,93	0,45	17%	17%	200%	225%	20%	240,00	314,40
423	K	184602611	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,5	m2	14 000,00	2,50	3,50	2,52	1,20	48%	63%	30%	30%	5%	49 000,00	35 360,00
424	K	184602612	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,5	m2	2 200,00	3,50	4,00	5,40	2,10	54%	74%	100%	100%	30%	8 500,00	11 880,00
425	K	184602613	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,5	m2	200,00	5,00	7,00	8,15	2,90	61%	87%	100%	100%	30%	1 400,00	1 530,00
426	K	184602614	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,5	m2	40,00	2,50	4,00	4,62	0,90	54%	87%	100%	100%	30%	160,00	184,80
427	K	184602615	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,5	m2	40,00	2,50	3,00	3,98	0,20	28%	34%	45%	45%	2%	120,00	159,20
428	K	184602616	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,5	m2	40,00	2,50	4,80	5,29	0,30	14%	14%	30%	30%	1%	162,00	211,60
429	K	184602617	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,5	m2	40,00	3,00	7,00	7,99	0,50	26%	34%	30%	30%	1%	240,00	316,00
430	K	184602621	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,2	m2	80,00	3,30	4,80	5,40	1,99	61%	89%	100%	100%	30%	344,00	432,00
431	K	184602622	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,2	m2	80,00	5,00	7,00	8,31	3,10	60%	84%	100%	100%	30%	560,00	664,80
432	K	184602623	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,2	m2	80,00	9,00	11,00	14,70	5,40	51%	75%	100%	100%	30%	800,00	1 176,00
433	K	184602624	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,2	m2	40,00	5,00	7,00	8,01	1,85	63%	87%	100%	100%	2%	240,00	320,40
434	K	184602625	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,2	m2	40,00	2,50	4,20	5,29	0,30	14%	14%	30%	30%	1%	168,00	211,60
435	K	184602626	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,2	m2	40,00	2,50	7,00	8,16	0,60	61%	87%	100%	100%	30%	240,00	328,40
436	K	184602627	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,2	m2	40,00	3,30	9,00	13,60	4,85	61%	86%	100%	100%	30%	360,00	544,00
437	K	184602631	Chemické opékání dřeviny po zaboření kulturní posítkem na hrázích v rovině a svahu do 1,1	m2	60,00	5,00	7,00	8,59	3,30	51%	61%	100%	100%	30%	500,00	687,20

481 K	184852216	10000	3 400,00	2 100,00	3 308,00	1 900,00	8 000,00	3 384,00	50%	38%	50%	33%	290 000,00	13 000,00	270 900,00	509 600,00
482 K	184852217	Kus	3 500,00	2 400,00	3 366,36	2 100,00	6 370,00	3 366,36	55%	38%	50%	33%	290 000,00	13 000,00	270 900,00	509 600,00
483 K	184852218	Kus	3 500,00	2 800,00	3 953,56	2 200,00	7 280,00	3 953,56	44%	35%	54%	30%	210 000,00	16 000,00	237 213,60	436 800,00
484 K	184852219	Kus	3 600,00	3 100,00	4 796,89	1 800,00	8 190,00	4 796,89	44%	38%	56%	23%	144 000,00	28 000,00	191 875,60	327 600,00
485 K	184852221	Kus	3 600,00	3 600,00	5 221,20	2 400,00	9 110,00	5 221,20	51%	48%	57%	26%	104 424,00	5 888,00	110 312,00	182 200,00
486 K	184852222	Kus	3 600,00	4 000,00	4 929,87	2 100,00	9 310,00	4 929,87	55%	43%	52%	23%	22 155,00	80 000,00	98 597,40	186 200,00
487 K	184852223	Kus	4 000,00	4 900,00	5 656,00	3 500,00	10 100,00	5 656,00	40%	48%	56%	25%	16 555,00	15 600,00	22 624,00	40 400,00
488 K	184852224	Kus	4 000,00	5 400,00	6 160,00	2 800,00	11 000,00	6 160,00	36%	40%	50%	25%	8 444,00	21 600,00	24 640,00	44 000,00
489 K	184852225	Kus	4 300,00	6 000,00	6 698,00	2 800,00	11 800,00	6 698,00	36%	51%	59%	24%	15 238,00	24 000,00	26 432,00	47 200,00
500 K	184852226	Kus	4 500,00	7 000,00	7 112,00	2 500,00	12 700,00	7 112,00	35%	55%	50%	20%	18 635,00	26 000,00	28 448,00	50 800,00
501 K	184852311	Kus	180,00	136,00	142,00	135,00	223,00	142,00	31%	62%	64%	01%	7 200,00	8 581,00	6 680,00	8 920,00
502 K	184852312	Kus	350,00	300,00	277,00	159,00	433,00	277,00	51%	69%	64%	44%	105 000,00	90 000,00	81 000,00	129 900,00
503 K	184852313	Kus	650,00	680,00	514,13	220,00	825,00	514,13	79%	82%	62%	27%	135 000,00	204 000,00	271 500,00	247 500,00
504 K	184852411	Kus	1 100,00	1 600,00	930,00	1 300,00	1 660,00	930,00	89%	90%	52%	73%	4 496,00	6 400,00	5 200,00	6 640,00
505 K	184852412	Kus	2 400,00	1 800,00	1 854,00	1 350,00	3 310,00	1 854,00	73%	54%	50%	43%	8 900,00	7 200,00	7 419,00	13 240,00
506 K	184852413	Kus	3 000,00	2 000,00	2 777,00	1 450,00	4 960,00	2 777,00	67%	40%	56%	28%	12 000,00	8 900,00	11 103,00	19 840,00
507 K	184852414	Kus	3 000,00	2 400,00	2 845,00	1 600,00	5 980,00	2 845,00	53%	47%	56%	31%	10 000,00	8 900,00	11 300,00	203 200,00
508 K	184852415	Kus	3 000,00	2 700,00	3 228,84	1 700,00	7 380,00	3 228,84	47%	43%	49%	24%	30 000,00	38 900,00	38 740,80	759 600,00
510 K	184852417	Kus	3 500,00	3 700,00	4 455,87	1 800,00	6 270,00	4 455,87	42%	45%	54%	22%	24 000,00	296 300,00	356 459,60	661 600,00
511 K	184852418	Kus	3 500,00	4 100,00	4 745,58	1 850,00	9 460,00	4 745,58	37%	43%	59%	20%	20 000,00	246 300,00	284 734,80	567 600,00
512 K	184852419	Kus	3 500,00	4 500,00	5 280,74	1 900,00	10 600,00	5 280,74	33%	46%	50%	18%	16 000,00	196 000,00	211 229,60	424 000,00
513 K	184852421	Kus	3 500,00	5 500,00	6 468,41	1 950,00	11 900,00	6 468,41	30%	47%	55%	17%	10 000,00	110 300,00	129 359,60	236 000,00
514 K	184852422	Kus	4 000,00	6 300,00	6 579,97	2 000,00	12 100,00	6 579,97	33%	42%	54%	17%	36 000,00	125 000,00	131 599,40	242 000,00
515 K	184852423	Kus	5 000,00	7 200,00	8 448,00	2 200,00	13 200,00	8 448,00	38%	53%	64%	17%	36 000,00	26 600,00	33 792,00	52 800,00
516 K	184852424	Kus	5 000,00	8 200,00	9 152,00	2 300,00	14 300,00	9 152,00	35%	51%	64%	16%	36 000,00	32 800,00	36 608,00	57 200,00
517 K	184852425	Kus	5 000,00	9 400,00	9 856,00	5 000,00	15 400,00	9 856,00	32%	60%	64%	33%	25 000,00	43 200,00	42 240,00	61 600,00
518 K	184852426	Kus	5 000,00	10 600,00	10 660,00	5 600,00	16 500,00	10 660,00	30%	65%	64%	33%	25 000,00	43 200,00	42 240,00	66 000,00
519 K	184911421	m2	26,00	30,00	22,96	7,00	35,20	22,96	71%	65%	65%	20%	200 000,00	240 000,00	240 000,00	282 400,00
520 M	103911FR	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
521 K	184911422	m2	40,00	60,00	65,30	17,50	85,30	65,30	61%	62%	102%	27%	53 000,00	12 000,00	13 060,00	13 060,00
522 M	103911FR	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
523 K	184911423	m2	56,00	78,00	80,60	22,70	80,60	80,60	65%	37%	102%	26%	11 000,00	15 600,00	16 120,00	16 120,00
524 M	103911FR	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
525 K	184911431	m2	30,00	49,00	43,60	15,80	54,50	43,60	57%	60%	87%	26%	36 000,00	48 000,00	43 600,00	54 500,00
526 K	103911OP	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
527 K	184911432	m2	70,00	100,00	107,00	28,80	107,00	107,00	45%	33%	102%	27%	14 000,00	20 000,00	21 400,00	21 400,00
528 M	103911OP	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
529 K	184911433	m2	80,00	120,00	131,00	39,70	131,00	131,00	61%	52%	102%	30%	15 000,00	24 300,00	26 200,00	26 200,00
530 M	103911OP	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
531 K	18580212	t	280,00	420,00	454,00	102,30	454,00	454,00	67%	63%	107%	23%	1 990,00	1 990,00	1 816,00	1 816,00
532 M	1039F	f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
533 K	18580213	t	4 100,00	6 000,00	6 070,00	1 364,10	6 070,00	6 070,00	68%	99%	102%	22%	16 400,00	24 000,00	24 280,00	24 280,00
534 M	251F	f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
535 K	18580214	t	18 000,00	25 000,00	26 700,00	5 909,30	26 700,00	26 700,00	47%	64%	102%	25%	1 300,00	10 000,00	10 680,00	10 680,00
536 M	251F	f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
537 K	185802122	t	650,00	900,00	970,00	203,20	970,00	970,00	67%	63%	102%	21%	7 000,00	3 600,00	3 860,00	3 860,00
538 M	1039F	f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
539 K	185802123	t	8 000,00	10 000,00	12 100,00	2 165,00	12 100,00	12 100,00	85%	63%	102%	18%	2 300,00	4 000,00	4 840,00	4 840,00
540 M	251F	f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

MODELOVÝ PŘÍKLAD - Služby v oblasti údržby zeleně - oblast C

0 Město

0 Zakázka

0 Území

0 Vypín údaj

0

0

0

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství					Mimální cena					Výsledná cena					
					AVE	GARNESTA	IRONEX	TILA	AKROP	AVE	GARNESTA	IRONEX	AKROP	AVE	GARNESTA	IRONEX	Mimální			
1	K	11111321	Odstavení udržitelného porostu do 500 m ² naložení a odvoz do 20 km v ovně nebo svahu do 1,5	m ²	6 000,0	8,00	11,20	4,50	7,16	11,20	64%	71%	100%	40%	84 880,655,30	77 109 898,46	48 000,00	86 998 900,52	61 536 949,91	125 795 869,08
2	K	11111322	Odstavení udržitelného porostu do 500 m ² naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1,2	m ²	2 000,0	9,00	15,30	5,50	9,89	15,30	65%	59%	100%	36%	45 626,52	48 000,00	30 600,00	67 200,00	51 091,63	67 200,00
3	K	11111323	Odstavení udržitelného porostu do 500 m ² naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1,1	m ²	2 000,0	10,00	20,10	5,80	12,98	20,10	65%	50%	100%	29%	19 761,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	11 666,67	30 600,00
4	K	11111411	Odstavení stárny do 100 m ² s naložením a odvozem do 20 km v ovně nebo svahu do 1,5	m ²	800,0	9,30	10,70	2,90	6,80	10,70	64%	87%	100%	27%	25 956,00	7 440,00	8 560,00	10 240,00	5 230,00	8 560,00
5	K	11111412	Odstavení stárny do 100 m ² s naložením a odvozem do 20 km ve svahu do 1,2	m ²	800,0	12,50	12,80	3,55	8,19	12,80	64%	96%	100%	26%	8 352,00	10 000,00	10 000,00	10 240,00	3 643,03	10 240,00
6	K	11111413	Odstavení stárny do 100 m ² s naložením a odvozem do 20 km ve svahu do 1,1	m ²	800,0	13,20	11,80	3,65	8,82	13,80	64%	86%	100%	26%	7 894,32	10 950,00	11 040,00	11 040,00	3 252,00	11 040,00
7	K	11115121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km v ovně a svahu do 1,5	m ²	253 416,0	1,30	1,50	0,85	1,80	2,47	67%	49%	50%	32%	456 148,80	329 848,80	380 124,00	380 124,00	267 460,23	676 620,72
8	K	11115122	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km ve svahu do 1,2	m ²	191 256,0	1,70	2,70	0,85	4,00	4,73	65%	36%	57%	18%	765 024,00	523 835,20	516 391,20	516 391,20	317 550,53	904 640,88
9	K	11115123	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km ve svahu do 1,1	m ²	3 000,0	1,80	4,70	3,00	1,05	5,90	18%	31%	60%	51%	14 100,00	8 438,80	14 100,00	14 100,00	9 000,00	17 700,00
10	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km v ovně a svahu do 1,5	m ²	6 032 904,0	1,10	1,50	0,85	1,01	1,50	67%	73%	100%	57%	8 032 231,52	6 636 194,40	9 049 356,00	9 049 356,00	5 121 000,00	9 049 356,00
11	K	111151222	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km ve svahu do 1,2	m ²	363 268,0	1,45	2,40	0,80	1,70	2,80	61%	52%	69%	29%	617 589,60	526 271,60	671 891,20	671 891,20	365 752,63	1 017 206,40
12	K	111151223	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km ve svahu do 1,1	m ²	30 000,0	1,60	3,10	1,00	2,37	3,33	71%	48%	93%	30%	70 980,00	48 536,12	93 000,00	93 000,00	50 000,00	99 900,00
13	K	111212311	Odstavení nevhodných dřevin do 190 m ² výšky nad 1m bez odštěpení pařezů v ovně nebo svahu 1,5	m ²	12 000,0	17,00	59,00	39,00	63,00	101,00	62%	17%	59%	39%	756 000,00	604 052,00	706 000,00	706 000,00	468 000,00	1 212 000,00
14	K	111212312	Odstavení nevhodných dřevin do 190 m ² výšky nad 1m bez odštěpení pařezů ve svahu do 1,2	m ²	2 000,0	22,00	86,00	45,00	70,20	110,80	64%	20%	60%	41%	140 400,00	87 500,00	176 000,00	176 000,00	96 800,00	220 000,00
15	K	111212313	Odstavení nevhodných dřevin do 190 m ² výšky nad 1m bez odštěpení pařezů ve svahu do 1,1	m ²	800,0	28,00	101,60	43,00	81,00	127,80	64%	22%	60%	34%	64 800,00	37 855,20	81 280,00	81 280,00	34 402,99	101 600,00
16	K	111212321	Odstavení nevhodných dřevin do 190 m ² výšky nad 1m s odštěpením pařezů rozestřeno nebo svahu 1,5	m ²	2 000,0	25,00	130,00	56,00	120,60	202,80	64%	12%	64%	28%	259 200,00	161 000,00	260 000,00	260 000,00	113 000,00	404 000,00
17	K	111212322	Odstavení nevhodných dřevin do 190 m ² nad 1m s odštěpením pařezů ve svahu do 1,2	m ²	400,0	30,00	181,60	76,00	144,00	227,80	64%	13%	60%	33%	57 960,00	31 200,00	72 640,00	72 640,00	36 402,99	99 800,00
18	K	111212323	Odstavení nevhodných dřevin do 190 m ² nad 1m s odštěpením pařezů ve svahu do 1,1	m ²	400,0	33,00	196,00	98,00	157,50	245,80	64%	13%	60%	40%	63 000,00	31 200,00	78 400,00	78 400,00	36 202,99	98 000,00
19	K	111251111	Dřevní ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m ³	600,0	750,00	2 256,31	450,00	2 520,00	3 935,80	64%	18%	57%	11%	1 512 000,00	800 000,00	1 253 796,00	1 253 796,00	270 000,00	2 361 000,00
20	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odštěpením D kmeny do 200 mm	kus	20,0	230,00	193,00	510,00	175,50	275,80	64%	84%	70%	185%	7 131,00	4 800,00	9 869,00	9 869,00	10 200,00	5 500,00
21	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odštěpením D kmeny do 300 mm	kus	40,0	350,00	271,00	721,00	247,50	387,80	64%	90%	70%	186%	14 000,00	14 000,00	19 640,00	19 640,00	28 840,00	15 480,00
22	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odštěpením D kmeny do 400 mm	kus	40,0	860,00	854,00	1 273,00	781,20	1 220,80	64%	70%	70%	104%	27 243,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	50 920,00	48 800,00
23	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odštěpením D kmeny do 500 mm	kus	60,0	2 000,00	1 631,00	1 500,00	1 485,00	2 330,80	64%	80%	70%	94%	96 000,00	120 000,00	97 860,00	97 860,00	99 800,00	139 800,00
24	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odštěpením D kmeny do 600 mm	kus	40,0	3 300,00	2 811,00	2 899,00	2 583,00	4 920,80	64%	82%	70%	72%	103 600,00	132 000,00	112 360,00	112 360,00	115 900,00	160 800,00
25	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odštěpením D kmeny do 700 mm	kus	20,0	4 900,00	4 095,00	4 120,00	3 753,00	5 850,80	64%	84%	70%	70%	73 900,00	98 000,00	81 900,00	81 900,00	82 400,00	117 000,00
26	K	112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odštěpením D kmeny do 800 mm	kus	4,0	6 100,00	6 027,00	8 321,00	5 526,00	8 610,80	64%	71%	70%	97%	24 400,00	24 400,00	24 280,00	24 280,00	33 280,00	34 440,00
27	K	112151118	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odštěpením D kmeny do 900 mm	kus	4,0	6 800,00	6 510,00	9 108,00	5 967,00	9 300,80	64%	74%	70%	98%	27 600,00	27 600,00	28 080,00	28 080,00	36 432,00	37 200,00
28	K	112151119	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odštěpením D kmeny do 1000 mm	kus	4,0	9 500,00	9 660,00	12 986,00	8 883,00	13 900,80	64%	89%	70%	54%	38 000,00	38 000,00	38 640,00	38 640,00	51 944,00	55 200,00
29	K	112151331	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeny D do 0,2 m	kus	40,0	160,00	1 449,00	510,00	1 305,00	2 070,80	63%	8%	79%	25%	92 200,00	8 400,00	67 960,00	67 960,00	28 402,99	82 800,00
30	K	112151332	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeny D do 0,3 m	kus	40,0	240,00	1 904,00	721,00	1 719,00	2 720,80	63%	8%	70%	27%	69 760,00	8 400,00	76 160,00	76 160,00	28 842,99	108 800,00
31	K	112151333	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeny D do 0,4 m	kus	60,0	600,00	3 052,00	1 273,00	2 772,00	4 360,80	64%	14%	70%	29%	160 320,00	38 000,00	183 120,00	183 120,00	76 362,99	261 600,00
32	K	112151334	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeny D do 0,5 m	kus	60,0	1 360,00	6 209,00	2 390,00	5 643,00	8 970,80	64%	15%	70%	27%	338 580,00	81 600,00	372 540,00	372 540,00	143 402,99	532 200,00
33	K	112151335	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeny D do 0,6 m	kus	60,0	2 300,00	9 074,34	3 408,00	8 955,00	14 200,80	63%	16%	64%	24%	537 300,00	79 600,00	544 460,40	544 460,40	254 642,99	852 000,00

Náklady soupisu celkem

34	K	112151356	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,7 m	kus	20,0	3.400,00	13.334,75	4.230,00	12.600,00	20.000,00	0%	0%	1%	0%	21%	202.000,00	206.695,00	440.000,00
35	K	112151357	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,8 m	kus	4,0	4.300,00	19.880,00	8.321,00	17.955,00	28.400,00	63%	10%	10%	70%	26%	11.820,00	79.520,00	113.600,00
36	K	112151358	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,9 m	kus	4,0	4.800,00	21.630,00	9.108,00	18.900,00	30.900,00	61%	16%	16%	70%	20%	15.600,00	86.520,00	123.600,00
37	K	112151359	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 1,0 m	kus	4,0	5.600,00	31.010,00	12.866,00	27.900,00	44.300,00	63%	15%	15%	70%	20%	11.600,00	124.040,00	177.200,00
38	K	112201111	Odstavení pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	160,0	400,00	343,00	150,00	306,00	480,00	62%	62%	62%	70%	31%	40.960,00	54.680,00	78.400,00
39	K	112201112	Odstavení pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	100,0	600,00	678,00	316,00	612,00	986,00	63%	62%	62%	70%	30%	61.200,00	67.800,00	96.900,00
40	K	112201113	Odstavení pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	60,0	1.600,00	1.778,00	760,00	1.620,00	2.540,00	64%	63%	63%	70%	30%	97.200,00	106.680,00	152.400,00
41	K	112201114	Odstavení pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	40,0	2.400,00	2.646,00	1.140,00	2.430,00	3.780,00	64%	63%	63%	70%	30%	97.200,00	105.840,00	151.200,00
42	K	112201115	Odstavení pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	2.750,00	3.164,00	1.100,00	2.907,00	4.526,00	64%	61%	61%	70%	24%	11.626,00	12.656,00	18.080,00
43	K	112201116	Odstavení pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,0	3.900,00	4.316,00	2.062,00	3.978,00	5.170,00	64%	61%	61%	70%	30%	79.560,00	86.388,00	123.400,00
44	K	112201117	Odstavení pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	5.000,00	5.782,00	2.087,00	5.316,00	8.260,00	64%	61%	61%	70%	30%	21.216,00	23.128,00	33.040,00
45	K	112201118	Odstavení pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	6.600,00	7.630,00	3.487,00	7.956,00	10.900,00	65%	81%	81%	70%	32%	36.224,00	30.520,00	43.600,00
46	K	112201119	Odstavení pařezů D do 1,0 m v rovině a svahu 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	8.500,00	9.730,00	4.360,00	8.946,00	13.900,00	64%	61%	61%	70%	31%	35.784,00	38.920,00	55.600,00
47	K	112201131	Odstavení pařezů D do 0,2 m ve svahu db 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,0	650,00	475,00	206,00	433,80	684,00	63%	63%	63%	70%	30%	1.876,00	9.580,00	13.680,00
48	K	112201132	Odstavení pařezů D do 0,3 m ve svahu db 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,0	1.150,00	938,00	220,00	861,30	1.340,00	64%	64%	64%	70%	19%	17.226,00	18.760,00	26.800,00
49	K	112201133	Odstavení pařezů D do 0,4 m ve svahu db 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,0	3.500,00	2.926,00	250,00	2.700,00	4.186,00	65%	64%	64%	70%	6%	24.060,00	28.520,00	38.600,00
50	K	112201134	Odstavení pařezů D do 0,5 m ve svahu db 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,0	5.100,00	4.299,00	255,00	3.951,00	6.140,00	64%	63%	63%	70%	4%	28.020,00	35.960,00	48.800,00
51	K	112201135	Odstavení pařezů D do 0,6 m ve svahu db 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	5.900,00	5.054,00	260,00	4.635,00	7.228,00	64%	62%	62%	70%	4%	10.440,00	20.276,00	28.880,00
52	K	112201136	Odstavení pařezů D do 0,7 m ve svahu db 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	8.500,00	6.804,00	265,00	6.246,00	9.728,00	64%	61%	61%	70%	3%	24.864,00	27.216,00	38.880,00
53	K	112201137	Odstavení pařezů D do 0,8 m ve svahu db 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	10.500,00	9.030,00	270,00	8.298,00	12.900,00	64%	61%	61%	70%	2%	33.160,00	36.120,00	51.600,00
54	K	112201138	Odstavení pařezů D do 0,9 m ve svahu db 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	12.800,00	11.550,00	275,00	10.620,00	16.500,00	64%	61%	61%	70%	2%	42.116,00	46.200,00	66.000,00
55	K	112201139	Odstavení pařezů D do 1,0 m ve svahu db 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	15.600,00	14.560,00	280,00	13.455,00	20.800,00	65%	61%	61%	70%	1%	61.604,00	59.240,00	83.200,00
56	K	112201151	Odstavení pařezů D do 0,2 m ve svahu db 1,1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,0	750,00	664,00	217,00	607,50	948,00	64%	71%	71%	70%	23%	13.196,00	13.280,00	18.960,00
57	K	112201152	Odstavení pařezů D do 0,3 m ve svahu db 1,1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,0	1.300,00	1.288,00	425,00	1.176,00	1.840,00	64%	71%	71%	70%	23%	21.666,00	25.760,00	36.800,00
58	K	112201153	Odstavení pařezů D do 0,4 m ve svahu db 1,1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,0	3.700,00	3.976,00	180,00	3.600,00	5.680,00	63%	63%	63%	70%	2%	23.666,00	28.000,00	37.600,00
59	K	112201154	Odstavení pařezů D do 0,5 m ve svahu db 1,1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	4.800,00	5.838,00	190,00	5.391,00	8.340,00	65%	63%	63%	70%	2%	21.564,00	23.352,00	33.360,00
60	K	112201155	Odstavení pařezů D do 0,6 m ve svahu db 1,1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	7.500,00	6.867,00	200,00	6.300,00	9.810,00	64%	63%	63%	70%	2%	26.004,00	27.468,00	39.240,00
61	K	112201156	Odstavení pařezů D do 0,7 m ve svahu db 1,1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	8.800,00	9.310,00	210,00	8.566,00	13.300,00	64%	64%	64%	70%	2%	34.072,00	37.240,00	53.200,00
62	K	112201157	Odstavení pařezů D do 0,8 m ve svahu db 1,1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	11.500,00	12.320,00	215,00	11.356,00	17.600,00	65%	63%	63%	70%	1%	41.932,00	48.280,00	70.400,00
63	K	112201158	Odstavení pařezů D do 0,9 m ve svahu db 1,1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	15.500,00	15.750,00	220,00	14.535,00	22.500,00	65%	64%	64%	70%	1%	58.168,00	63.000,00	90.000,00
64	K	112201159	Odstavení pařezů D do 1,0 m ve svahu db 1,1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	18.200,00	19.880,00	230,00	18.360,00	28.400,00	65%	64%	64%	70%	1%	73.440,00	79.520,00	113.600,00
65	K	180405111	Zalíbení travniku ve vegetabilních prebábkách všemsemenné v rovině a ve svahu db 1,5	m2	400,0	85,00	68,90	17,00	44,10	68,90	64%	123%	100%	100%	25%	31.846,00	27.560,00	27.560,00
66	M	005724R	bez dodávky travního semene, substrátu, zatrávňovačů prebábek a jejich podloží, to travní investor	m2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00
67	K	180405112	Zalíbení travniku ve vegetabilních prebábkách všemsemenné ve svahu db 1,2	m2	100,0	120,00	84,00	25,50	76,50	120,00	64%	104%	79%	79%	21%	2.868,00	8.430,00	12.000,00
68	M	005724R	bez dodávky travního semene, substrátu, zatrávňovačů prebábek a jejich podloží, to travní investor	m2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00
69	K	180405113	Zalíbení travniku ve vegetabilních prebábkách všemsemenné ve svahu db 1,1	m2	4,0	160,00	144,00	38,50	136,50	206,00	63%	81%	70%	70%	19%	520,00	640,00	824,00
70	M	005724R	bez dodávky travního semene, substrátu, zatrávňovačů prebábek a jejich podloží, to travní investor	m2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00
71	K	18110121	Uprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňnutím a přehnutím db 20 m zeminy # 1 a 2	m3	40,0	350,00	13,00	7,70	8,00	11,40	73%	307%	114%	114%	68%	208,00	520,00	456,00
72	K	18110122	Uprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňnutím a přehnutím db 40 m zeminy # 1 a 2	m3	40,0	550,00	24,60	14,50	15,12	21,50	73%	255%	114%	114%	67%	168,00	684,00	860,00
73	K	18110123	Uprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňnutím a přehnutím db 60 m zeminy # 1 a 2	m3	40,0	700,00	36,40	21,50	22,43	32,00	73%	218%	114%	114%	67%	167,00	1.456,00	1.280,00
74	K	18110131	Uprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňnutím a přehnutím db 20 m zeminy # 3	m3	40,0	350,00	15,20	9,00	9,32	13,30	73%	263%	114%	114%	68%	172,00	608,00	592,00
75	K	18110132	Uprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňnutím a přehnutím db 40 m zeminy # 3	m3	40,0	550,00	26,50	17,50	18,14	25,90	73%	272%	114%	114%	68%	175,00	1.160,00	1.036,00

76	K	18110133	Uprava pozemku s rozpojením přehradím, uvozním a přehradím do 60 m zvaný U 3	m3	40,0	700,00	44,10	26,00	27,15	38,70	70%	100,0%	14,8%	6,7%	584,00	28 000,00	1 704,00	660,00
77	K	18110141	Uprava pozemku s rozpojením přehradím, uvozním a přehradím do 20 m zvaný U 4	m3	40,9	350,00	18,80	11,50	11,59	16,50	70%	212,5%	11,4%	70%	83,60	14 000,00	752,00	1 280,00
78	K	18110142	Uprava pozemku s rozpojením přehradím, uvozním a přehradím do 40 m zvaný U 4	m3	40,0	500,00	36,40	21,50	22,43	32,00	70%	171,9%	11,4%	67%	87,17	22 000,00	1 436,00	1 916,00
79	K	18110143	Uprava pozemku s rozpojením přehradím, uvozním a přehradím do 60 m zvaný U 4	m3	40,0	700,00	54,40	32,00	33,45	47,90	70%	148,7%	11,4%	67%	138,13	28 000,00	2 116,00	2 764,00
80	K	18110151	Uprava pozemku s rozpojením přehradím, uvozním a přehradím do 20 m zvaný U 5	m3	40,0	350,00	21,60	12,70	13,28	19,10	70%	183,2%	11,3%	65%	111,77	14 000,00	664,00	764,00
81	K	18110152	Uprava pozemku s rozpojením přehradím, uvozním a přehradím do 40 m zvaný U 5	m3	40,0	500,00	43,00	25,50	26,46	37,70	70%	145,9%	11,4%	68%	138,40	22 000,00	1 720,00	1 508,00
82	K	18110153	Uprava pozemku s rozpojením přehradím, uvozním a přehradím do 60 m zvaný U 5	m3	40,0	700,00	64,40	38,00	39,63	56,60	70%	123,7%	11,4%	67%	195,09	28 000,00	2 576,00	2 264,00
83	K	18111111	Podná úprava terénu do 500 m2 zemina I 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6 000,0	15,00	17,90	4,20	16,20	25,50	64%	59%	70%	16%	97 200,00	30 000,00	107 400,00	153 000,00
84	K	18111112	Podná úprava terénu do 500 m2 zemina I 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	4,0	20,00	33,90	9,95	31,44	48,40	65%	41%	70%	21%	125,75	6 000,00	135,90	193,60
85	K	18111113	Podná úprava terénu do 500 m2 zemina I 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:1	m2	4,0	23,00	49,90	13,90	46,37	71,30	65%	32%	70%	19%	195,47	6 000,00	199,60	285,20
86	K	18111121	Podná úprava terénu do 500 m2 zemina I 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	800,0	25,00	25,00	7,30	23,18	35,70	65%	79%	70%	20%	18 312,00	20 000,00	20 000,00	28 560,00
87	K	18111122	Podná úprava terénu do 500 m2 zemina I 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2	m2	4,0	35,00	47,30	12,60	43,97	67,60	65%	52%	70%	19%	175,90	14 000,00	189,20	270,40
88	K	18111123	Podná úprava terénu do 500 m2 zemina I 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:1	m2	4,0	45,00	69,90	17,50	64,89	99,90	65%	45%	70%	18%	209,55	14 000,00	279,60	399,60
89	K	18111131	Podná úprava terénu do 500 m2 zemina I 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	80,0	40,00	33,30	13,90	28,16	43,30	65%	92%	70%	34%	234,20	3 200,00	2 404,00	3 464,00
90	K	18111132	Podná úprava terénu do 500 m2 zemina I 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	4,0	50,00	57,70	17,15	53,55	82,40	65%	61%	70%	21%	234,20	230,00	230,80	329,60
91	K	18111133	Podná úprava terénu do 500 m2 zemina I 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:1	m2	4,0	60,00	84,70	22,15	78,75	121,00	65%	50%	70%	16%	315,00	240,00	338,80	484,00
92	K	18141131	Zalobení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10 000,0	45,00	19,51	2,80	11,25	18,20	62%	247%	74%	0%	115 319,00	450 000,00	115 000,00	182 000,00
93	M	00524101	ovivo směs travní parková - doobčívka zájmové plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	kg	0,0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
94	K	18141132	Zalobení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	2 000,0	60,00	19,90	4,70	17,10	26,80	64%	226%	71%	18%	84 219,00	120 000,00	37 800,00	53 600,00
95	M	00524101	ovivo směs travní parková - doobčívka zájmové plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	kg	0,0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
96	K	18141133	Zalobení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	400,0	70,00	23,90	8,90	22,11	34,20	65%	255%	70%	30%	18 845,00	28 000,00	9 560,00	13 680,00
97	M	00524101	ovivo směs travní parková - doobčívka zájmové plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	kg	0,0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
98	K	18141151	Zalobení parkového trávníku travním koberecem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	800,0	55,00	57,70	12,00	53,42	82,40	65%	67%	70%	146%	41 158,00	44 000,00	42 500,00	65 920,00
99	M	69334R	koberec trávníkový - doobčívka zájmové plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	0,0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
100	K	18211152	Zalobení parkového trávníku travním koberecem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	200,0	85,00	89,60	150,00	82,80	128,00	65%	68%	70%	117%	11 500,00	11 500,00	11 500,00	25 500,00
101	M	69334R	koberec trávníkový - doobčívka zájmové plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	0,0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
102	K	18141153	Zalobení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	400,0	110,00	109,00	160,00	100,80	156,00	65%	71%	70%	103%	12 600,00	44 000,00	12 600,00	62 400,00
103	M	60334R	Zepnutí svahu julevou, kokosovou nebo plastovou rohůždí do 1:1	m2	0,0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
104	K	18211111	Zepnutí svahu julevou, kokosovou nebo plastovou rohůždí do 1:0 7	m2	100,0	130,00	131,60	180,00	121,50	188,00	65%	69%	70%	96%	11 133,00	15 000,00	13 100,00	18 800,00
105	M	69313R	bez doobčívky rohůže, tu zájmové plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	0,0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
106	M	69313R	bez doobčívky rohůže, tu zájmové plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	0,0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
107	M	69313R	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách II 50 mm rovna v rovině a svahu do 1:5	m2	6 000,0	15,00	10,60	3,40	9,72	15,20	64%	99%	70%	22%	98 239,00	80 000,00	61 500,00	91 200,00
108	K	18230311	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách II 50 mm rovna v rovině a svahu do 1:2	m2	800,0	20,00	22,20	6,70	20,34	31,70	64%	65%	70%	21%	16 272,00	16 000,00	17 500,00	25 360,00
109	M	1037150R	substrát pro trávníky VL není součástí nabídky, doobčívka investiční	m3	0,0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
110	K	18230312	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách II 50 mm rovna v rovině a svahu do 1:1	m2	800,0	38,00	39,90	10,65	36,00	55,50	65%	68%	70%	19%	51 819,00	10 560,00	10 820,00	15 540,00
111	M	1037150R	substrát pro trávníky VL není součástí nabídky, doobčívka investiční	m3	0,0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
112	K	18230313	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách II 50 mm rovna v rovině a svahu do 1:1	m2	280,0	38,00	39,90	10,65	36,00	55,50	65%	68%	70%	19%	51 819,00	10 560,00	10 820,00	15 540,00
113	M	1037150R	substrát pro trávníky VL není součástí nabídky, doobčívka investiční	m3	0,0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
114	K	18231121	Zepnutí svahu příhy sátek svahu přes 1:2 do 1:1	m2	40,0	800,00	770,00	290,00	756,00	1 100,00	69%	73%	70%	26%	38 249,00	32 000,00	30 400,00	44 000,00
115	K	18231122	Zepnutí svahu příhy sátek svahu přes 1:2 do 1:1	m2	40,0	1 350,00	1 330,00	340,00	1 286,00	1 900,00	68%	71%	70%	18%	51 819,00	54 000,00	51 200,00	76 000,00
116	K	18310113	Hloubení svahu příhy sátek svahu přes 1:1	kus	4,0	18,00	39,90	7,80	25,74	39,90	65%	48%	100%	20%	102,96	15,00	159,60	159,60
117	K	18310114	Hloubení jámeček bez výměny pudů zeminy I 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,0	38,00	77,00	17,45	50,09	77,00	65%	48%	100%	23%	200,34	15,00	308,00	308,00
118	K	18310115	Hloubení jámeček bez výměny pudů zeminy I 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,0	250,00	453,00	110,80	292,32	453,00	65%	55%	100%	24%	1 169,28	1 080,00	1 812,00	1 812,00
119	K	18310121	Hloubení jámeček bez výměny pudů zeminy I 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,0	500,00	1 030,00	253,20	661,50	1 030,00	64%	50%	100%	25%	2 645,00	2 280,00	4 120,00	4 120,00
120	K	18310122	Hloubení jámeček bez výměny pudů zeminy I 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,0	1 200,00	2 190,00	540,20	1 423,80	2 190,00	65%	55%	100%	26%	5 695,20	4 860,00	8 780,00	8 780,00
121	K	18310123	Hloubení jámeček bez výměny pudů zeminy I 1 až 4 objem do 3 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,0	2 250,00	3 150,00	781,45	2 016,00	3 150,00	64%	71%	100%	26%	8 918,00	9 400,00	12 600,00	12 600,00

122	K	18310213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovně a svahu do 1:5	kus	360,0	18,00	67,70	16,32	43,20	67,70	24%	100%	27%	64%	0,00	0,00	15,552,07	24,372,00	0,00	24,372,00
123	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	K	18310214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovně a svahu do 1:5	kus	80,0	45,00	148,00	36,80	91,80	148,00	62%	100%	30%	62%	7,344,00	3,600,00	7,344,00	11,840,00	2,304,00	11,840,00
125	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	K	18310215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovně a svahu do 1:5	kus	360,0	410,00	440,00	66,00	346,50	549,00	67%	80%	75%	67%	54,744,00	147,600,00	54,744,00	158,400,00	67,600,00	197,600,00
127	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	K	18310221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 1 m3 v rovně a svahu do 1:5	kus	360,0	750,00	956,79	96,00	805,50	1,260,00	64%	76%	60%	64%	263,660,00	278,000,00	263,660,00	344,444,40	35,000,00	453,600,00
129	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	K	18310222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 2 m3 v rovně a svahu do 1:5	kus	4,0	1,650,00	2,750,00	676,30	1,770,30	2,750,00	64%	100%	60%	64%	7,081,30	8,800,00	7,081,30	11,000,00	2,918,70	11,000,00
131	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	K	18310223	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 3 m3 v rovně a svahu do 1:5	kus	4,0	2,650,00	3,870,00	995,40	2,484,00	3,870,00	64%	100%	68%	64%	8,138,40	10,600,00	8,138,40	15,480,00	7,341,60	15,480,00
133	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	K	183102133	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,0	15,00	50,10	10,40	32,57	50,10	65%	100%	30%	65%	130,36	60,00	130,36	200,40	61,04	200,40
135	K	183102134	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,0	45,00	105,00	23,45	68,04	105,00	65%	100%	40%	65%	272,16	96,00	272,16	420,00	144,00	420,00
136	K	183102135	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,0	450,00	628,00	160,55	405,00	628,00	64%	100%	72%	64%	6,632,00	1,800,00	6,632,00	2,512,00	663,20	2,512,00
137	K	183102141	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,0	900,00	1,410,00	319,75	913,50	1,410,00	65%	100%	64%	65%	3,654,30	3,600,00	3,654,30	5,640,00	1,984,30	5,640,00
138	K	183102142	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 objem do 2 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,0	1,850,00	3,030,00	678,50	1,959,90	3,030,00	65%	100%	61%	65%	7,639,80	7,600,00	7,639,80	12,120,00	4,519,80	12,120,00
139	K	183102143	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 objem do 3 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,0	2,850,00	4,170,00	983,30	2,680,10	4,170,00	65%	100%	68%	65%	11,400,00	11,400,00	11,400,00	16,680,00	5,280,00	16,680,00
140	K	183102213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,0	18,00	88,80	22,00	63,63	88,80	64%	100%	18%	64%	254,52	22,00	254,52	395,20	81,20	395,20
141	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	K	183102214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,0	45,00	221,00	46,95	143,01	221,00	65%	100%	20%	65%	572,04	192,00	572,04	884,00	303,04	884,00
143	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	K	183102215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,0	450,00	814,00	165,95	526,68	814,00	65%	100%	55%	65%	2,106,72	1,800,00	2,106,72	3,256,00	1,456,00	3,256,00
145	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	K	183102221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2	kus	20,0	900,00	1,880,00	416,58	1,210,50	1,880,00	64%	100%	48%	64%	34,270,00	18,800,00	34,270,00	37,600,00	18,800,00	37,600,00
147	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	K	183102222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 2 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,0	1,850,00	4,120,00	938,10	2,655,00	4,120,00	64%	100%	45%	64%	10,620,00	7,600,00	10,620,00	16,480,00	8,880,00	16,480,00
149	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	K	183102223	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy / 1 až 4 objem do 3 m3 ve svahu do 1:2	kus	4,0	2,850,00	5,660,00	1,379,50	3,735,00	5,660,00	64%	100%	49%	64%	14,340,00	11,600,00	14,340,00	23,440,00	11,840,00	23,440,00
151	M	10321007	zahrádní subztrát pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	K	183104131	Rhly pro výsadbu bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 h do 0,5 m s do 0,6 m v rovně a svahu do 1:5	m	4,0	235,00	342,00	84,80	220,50	342,00	64%	100%	69%	64%	882,20	940,00	882,20	1,368,00	427,80	1,368,00
153	K	183104132	Rhly pro výsadbu bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 h do 0,5 m s do 0,8 m v rovně a svahu do 1:5	m	4,0	410,00	574,00	142,50	369,81	574,00	64%	100%	71%	64%	1,479,24	1,640,00	1,479,24	2,296,00	616,04	2,296,00
154	K	183104133	Rhly pro výsadbu bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 h do 0,7 m s do 1,3 m v rovně a svahu do 1:5	m	4,0	680,00	1,020,00	226,45	655,20	1,020,00	64%	100%	67%	64%	2,329,84	2,720,00	2,329,84	4,080,00	1,759,84	4,080,00
155	K	183104141	Rhly pro výsadbu bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 h do 0,6 m s do 0,9 m ve svahu do 1:2	m	4,0	340,00	475,00	109,70	307,44	475,00	65%	100%	72%	65%	1,239,30	1,360,00	1,239,30	1,900,00	660,70	1,900,00
156	K	183104142	Rhly pro výsadbu bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 h do 0,6 m s do 0,9 m ve svahu do 1:2	m	4,0	570,00	799,00	183,10	515,70	799,00	65%	100%	71%	65%	2,302,80	2,280,00	2,302,80	3,196,00	816,00	3,196,00
157	K	183104143	Rhly pro výsadbu bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 h do 0,7 m s do 1,3 m ve svahu do 1:2	m	4,0	970,00	1,420,00	307,10	919,80	1,420,00	65%	100%	68%	65%	3,479,20	3,880,00	3,479,20	5,680,00	2,201,20	5,680,00
158	K	183104151	Rhly pro výsadbu bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 h do 0,5 m s do 0,6 m ve svahu do 1:1	m	4,0	490,00	681,00	166,00	441,00	681,00	65%	100%	72%	65%	1,564,00	1,960,00	1,564,00	2,724,00	1,160,00	2,724,00
159	K	183104152	Rhly pro výsadbu bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 h do 0,6 m s do 0,6 m ve svahu do 1:1	m	4,0	850,00	1,140,00	279,65	749,40	1,140,00	65%	100%	73%	65%	2,878,80	3,400,00	2,878,80	4,560,00	1,681,20	4,560,00
160	K	183104153	Rhly pro výsadbu bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 h do 0,7 m s do 1,3 m ve svahu do 1:1	m	4,0	1,500,00	2,100,00	512,00	1,360,80	2,100,00	65%	100%	71%	65%	5,443,20	6,000,00	5,443,20	8,400,00	2,956,80	8,400,00
161	K	183105113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,0	35,00	67,90	15,00	44,16	67,90	65%	100%	52%	65%	176,65	146,00	176,65	271,60	105,60	271,60
162	K	183105114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,0	80,00	147,00	33,65	95,76	147,00	65%	100%	54%	65%	383,04	325,00	383,04	588,00	203,00	588,00
163	K	183105115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,0	500,00	895,00	213,20	579,60	895,00	65%	100%	58%	65%	2,318,20	3,865,00	2,318,20	3,580,00	1,261,80	3,580,00
164	K	183105121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy / 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:1	kus	4,0	1,100,00	2,020,00	482,65	1,310,40	2,020,00	65%	100%	54%	65%	5,241,60	4,480,00	5,241,60	8,080,00	2,841,60	8,080,00

165	K	183105122	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 2 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	4,0	2 400,00	4 340,00	1 038,40	2 809,80	4 340,00	65%	100%	64%	11 236,00	23 420,00	23 920,00
166	K	183105123	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 3 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	4,0	2 400,00	5 980,00	1 501,90	3 988,20	5 980,00	65%	100%	25%	15 472,80	3 520,00	3 520,00
167	K	183105213	Hroubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,02 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	4,0	2,00	150,00	35,80	97,65	150,00	65%	100%	24%	380,00	600,00	600,00
168	M	103211001	zahrnutí subzátě pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0
169	K	183105214	Hroubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,125 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	4,0	45,00	338,00	79,95	219,35	338,00	65%	100%	24%	877,40	1 344,00	1 344,00
170	M	103211001	zahrnutí subzátě pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0
171	K	183105215	Hroubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,125 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	4,0	550,00	1 230,00	281,42	769,89	1 230,00	65%	100%	24%	3 175,20	4 520,00	4 520,00
172	M	103211001	zahrnutí subzátě pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0
173	K	183105221	Hroubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy II 1 až 4 objem do 1 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	20,0	1 350,00	2 830,00	673,93	1 878,00	2 830,00	64%	100%	24%	35 360,00	56 600,00	56 600,00
174	M	103211001	zahrnutí subzátě pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0
175	K	183105222	Hroubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy II 1 až 4 objem do 2 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	4,0	2 850,00	5 250,00	1 481,75	4 605,00	5 250,00	64%	100%	24%	16 020,00	25 000,00	25 000,00
176	M	103211001	zahrnutí subzátě pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0
177	K	183105223	Hroubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy II 1 až 4 objem do 3 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	4,0	2 850,00	3 960,00	2 188,25	5 756,00	3 960,00	60%	100%	25%	23 184,00	35 840,00	35 840,00
178	M	103211001	zahrnutí subzátě pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0
179	K	183111111	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,002 m ³ rovně a svahu do 1:5	Kus	40 000,0	5,00	5,25	1,50	4,68	7,36	94%	71%	20%	187 200,00	210 400,00	294 400,00
180	K	183111112	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,005 m ³ rovně a svahu do 1:5	Kus	4,0	8,00	13,30	2,10	8,63	13,30	65%	100%	16%	34,52	53,20	53,20
181	K	183111113	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,01 m ³ rovně a svahu do 1:5	Kus	4,0	8,00	20,70	2,10	13,42	8,30	152%	249%	25%	53,68	82,80	82,80
182	K	183111114	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,02 m ³ rovně a svahu do 1:5	Kus	4,0	8,00	28,00	3,10	19,21	16,60	110%	169%	16%	72,83	112,00	112,00
183	K	183112214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,02 m ³ rovně a svahu do 1:5	Kus	60,0	12,00	48,10	6,45	31,12	28,10	137%	185%	22%	1 867,32	2 886,00	1 746,00
184	M	103211001	zahrnutí subzátě pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0
185	K	183112128	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,002 m ³ ve svahu do 1:2	Kus	4 000,0	7,00	8,77	4,00	5,97	8,77	98%	100%	46%	27 980,20	35 080,00	35 080,00
186	K	183112129	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,005 m ³ ve svahu do 1:2	Kus	4,0	7,00	16,10	4,00	10,46	16,10	65%	100%	25%	41,63	64,40	64,40
187	K	183112130	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,01 m ³ ve svahu do 1:2	Kus	4,0	7,00	23,50	4,00	15,25	11,40	134%	206%	35%	60,96	94,00	45,60
188	K	183112131	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,02 m ³ ve svahu do 1:2	Kus	4,0	7,00	32,60	4,00	21,17	22,80	67%	143%	16%	64,67	130,40	91,20
189	K	183112214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,02 m ³ ve svahu do 1:2	Kus	4,0	12,00	58,90	8,85	38,12	45,70	137%	129%	19%	152,46	235,60	187,80
190	M	103211001	zahrnutí subzátě pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0
191	K	183115111	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,002 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	2 000,0	8,00	11,90	5,00	7,75	11,90	65%	100%	42%	17 488,80	23 800,00	23 800,00
192	K	183115112	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,005 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	4,0	8,00	23,50	5,00	15,25	23,50	65%	100%	24%	60,96	94,00	94,00
193	K	183115113	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,01 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	4,0	15,00	32,60	5,00	21,17	15,90	135%	205%	31%	64,67	130,40	63,60
194	K	183115114	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,02 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	4,0	12,00	44,20	5,00	28,73	31,80	60%	199%	16%	114,91	176,80	127,20
195	K	183115214	Hroubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,02 m ³ ve svahu do 1:1	Kus	4,0	14,00	76,40	4,10	49,52	70,70	70%	20%	20%	195,07	305,60	282,80
196	M	103211001	zahrnutí subzátě pro výsadbu VL - dodávku zájisti invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0
197	K	183205111	Založení záhonu v rovně a svahu do 1,5 zemina II 1 a 2	m ²	320,0	15,00	14,40	6,00	9,32	14,40	65%	104%	42%	2 985,60	4 608,00	4 608,00
198	K	183205112	Založení záhonu v rovně a svahu do 1,5 zemina II 3	m ²	320,0	15,00	17,10	7,10	11,03	17,10	64%	98%	42%	2 338,20	5 472,00	5 472,00
199	K	183205113	Založení záhonu v rovně a svahu do 1,5 zemina II 4	m ²	320,0	15,00	19,20	8,00	12,41	19,20	63%	79%	42%	2 871,80	6 144,00	6 144,00
200	K	183205121	Založení záhonu v rovně a svahu do 1,5 na starém záhonu	m ²	560,0	15,00	28,90	2,70	18,52	28,90	64%	52%	44%	10 370,30	16 184,00	16 184,00
201	K	183205131	Založení záhonu ve svahu do 1,2 zemina II 1 a 2	m ²	40,0	20,00	26,00	0,70	16,83	26,00	65%	17%	41%	1 345,80	1 940,00	1 040,00
202	K	183205132	Založení záhonu ve svahu do 1,2 zemina II 3	m ²	40,0	20,00	29,60	2,10	19,15	29,60	65%	100%	41%	1 784,00	1 984,00	1 184,00
203	K	183205133	Založení záhonu ve svahu do 1,2 zemina II 4	m ²	40,0	20,00	32,50	3,40	21,04	32,50	65%	92%	41%	841,69	1 300,00	1 300,00
204	K	183205141	Založení záhonu ve svahu do 1,2 na starém záhonu	m ²	80,0	20,00	45,40	9,30	29,23	45,40	64%	100%	43%	2 338,56	3 632,00	3 632,00
205	K	183111313	Výsadba cibule nebo hlíz	Kus	2 000,0	6,00	9,75	1,20	6,26	4,86	124%	201%	25%	12 510,00	19 300,00	9 700,00
206	K	183111319	Průhled k výsadbě květin za výsadby do nádob	Kus	80,0	3,00	4,53	1,00	2,94	1,55	190%	202%	65%	233,44	362,40	124,00
207	K	183111321	Výsadba květin hrnkových D květináče do 80 mm	Kus	40 000,0	8,00	11,11	1,20	8,28	4,85	171%	185%	23%	331 200,00	444 400,00	194 000,00
208	K	183111322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	Kus	4 000,0	1,00	1,70	1,40	0,89	6,10	179%	180%	23%	27 160,20	68 400,00	24 400,00
209	K	183111323	Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm	Kus	2 000,0	1,00	26,20	1,80	16,83	9,70	174%	175%	27%	31 831,00	52 400,00	19 400,00
210	K	183111419	Příplatek za osadu do nádob	Kus	80,0	5,00	29,20	3,50	18,96	29,20	63%	17%	12%	1 515,04	2 336,00	2 336,00
211	K	183211421	Osadba květin hrnkových D květináče do 80 mm bez dodávky sadby, IV zájisti invest	Kus	4 000,0	5,00	23,80	3,50	21,96	19,90	110%	100%	18%	67 840,00	95 000,00	79 600,00
212	M	0059		Kus	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0,00

265	K	183451421	Profesní trávníku bez přísav plochy přes 1000 m2 v rovné nebo na svahu do 1,5	m2	30 000,0	2,50	2,80	0,80	2,16	3,50	73%	80%	23%	54 800,00	79 000,00	51 200,00	65 152,00
266	K	183451422	Profesní trávníku bez přísav plochy přes 1000 m2 na svahu přes 1,5 do 1,2	m2	12 800,0	3,50	4,00	1,00	3,24	5,09	89%	76%	20%	41 473,00	44 800,00	13 440,00	16 896,00
267	K	183451423	Profesní trávníku bez přísav plochy přes 1000 m2 na svahu přes 1,2 do 1,1	m2	2 400,0	5,00	5,60	1,20	4,48	7,04	71%	80%	17%	31 258,80	12 000,00	13 440,00	18 840,00
268	K	183451431	Profesní trávníku s přísavem plochy do 1000 m2 v rovné nebo na svahu dp. 1,5	m2	30 000,0	4,50	5,00	1,20	4,01	6,28	72%	80%	18%	132 138,00	135 000,00	150 000,00	188 400,00
269	M	0057R	osivo - dodávka zájstí /investor	kg	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
270	K	183451432	Profesní trávníku s přísavem plochy do 1000 m2 na svahu přes 1,5 do 1,2	m2	12 800,0	6,00	6,70	1,20	5,33	8,35	72%	80%	14%	69 898,40	76 800,00	85 760,00	106 880,00
271	M	0057R	osivo - dodávka zájstí /investor	kg	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
272	K	183451433	Profesní trávníku s přísavem plochy do 1000 m2 na svahu přes 1,2 do 1,1	m2	2 400,0	8,00	8,60	1,20	6,98	10,80	74%	80%	11%	38 746,00	19 200,00	20 840,00	25 920,00
273	M	0057R	osivo - dodávka zájstí /investor	kg	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
274	K	183451441	Profesní trávníku s přísavem plochy přes 1000 m2 v rovné nebo na svahu do 1,5	m2	56 000,0	3,00	3,60	1,10	2,87	4,54	65%	75%	24%	186 776,00	168 000,00	201 600,00	254 240,00
275	M	0057R	osivo - dodávka zájstí /investor	kg	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
276	K	183451442	Profesní trávníku s přísavem plochy přes 1000 m2 na svahu přes 1,5 do 1,2	m2	12 800,0	4,00	4,90	1,20	3,87	6,07	66%	81%	20%	49 536,00	51 200,00	62 720,00	77 696,00
277	M	0057R	osivo - dodávka zájstí /investor	kg	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
278	K	183451443	Profesní trávníku s přísavem plochy přes 1000 m2 na svahu přes 1,2 do 1,1	m2	2 400,0	6,00	6,45	2,00	5,14	8,07	74%	80%	25%	53 583,50	14 400,00	15 480,00	19 368,00
279	M	0057R	osivo - dodávka zájstí /investor	kg	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
280	K	183451511	Zapískování travnatých ploch vysokou II. do 20 mm v rovné nebo na svahu do 1,5 plochy do 1000 m2	m2	30 000,0	3,00	5,80	0,70	4,50	7,25	41%	80%	10%	135 000,00	30 000,00	174 000,00	217 500,00
281	M	5833FR	dodávka písku zájstí /investor	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
282	K	183451512	Zapískování travnatých ploch vysokou II. do 20 mm ve svahu přes 1,5 do 1,2 plochy do 1000 m2	m2	14 000,0	3,00	6,80	0,70	5,31	8,53	30%	80%	8%	74 340,00	42 000,00	95 200,00	119 420,00
283	M	5833FR	dodávka písku zájstí /investor	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
284	K	183451513	Zapískování travnatých ploch vysokou II. do 20 mm ve svahu přes 1,2 do 1,1 plochy do 1000 m2	m2	2 400,0	3,00	7,60	1,20	5,98	9,49	32%	80%	13%	14 342,40	7 200,00	18 240,00	22 776,00
285	M	5833FR	dodávka písku zájstí /investor	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
286	K	183451515	Zapískování travnatých ploch vysokou II. do 20 mm v rovné nebo na svahu do 1,5 plochy přes 1000 m2	m2	50 000,0	3,00	4,30	0,70	3,33	5,37	52%	80%	13%	165 500,00	50 000,00	215 000,00	268 500,00
287	M	5833FR	dodávka písku zájstí /investor	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
288	K	183451516	Zapískování travnatých ploch vysokou II. do 20 mm ve svahu přes 1,5 do 1,2 plochy přes 1000 m2	m2	16 000,0	3,00	5,00	1,00	3,95	6,35	47%	79%	16%	63 360,00	48 000,00	80 000,00	101 600,00
289	M	5833FR	dodávka písku zájstí /investor	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
290	K	183451517	Zapískování travnatých ploch vysokou II. do 20 mm ve svahu přes 1,2 do 1,1 plochy přes 1000 m2	m2	2 400,0	3,00	5,80	2,40	4,54	7,20	63%	81%	13%	10 886,40	7 200,00	13 920,00	17 280,00
291	M	5833FR	dodávka písku zájstí /investor	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
292	K	183901111	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 0,3 m2 s naplněním zemínou	kus	4,0	205,00	274,00	144,00	229,95	274,00	75%	100%	53%	919,80	820,00	1 666,00	1 096,00
293	K	183901112	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 0,6 m2 s naplněním zemínou	kus	80,0	400,00	535,00	281,00	450,00	535,00	75%	100%	52%	36 000,00	32 800,00	42 800,00	42 800,00
294	K	183901113	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 1 m2 s naplněním zemínou	kus	4,0	800,00	1 150,00	605,00	907,20	1 150,00	78%	100%	52%	3 628,80	3 600,00	4 600,00	4 600,00
295	K	183901114	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 2 m2 s naplněním zemínou	kus	4,0	1 500,00	1 860,00	995,00	1 530,90	1 860,00	79%	100%	53%	6 123,60	5 000,00	7 560,00	7 560,00
296	K	183901115	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 3 m2 s naplněním zemínou	kus	1,0	2 200,00	2 930,00	1 550,00	2 419,20	2 930,00	75%	100%	53%	2 419,20	2 200,00	2 900,00	2 930,00
297	K	183901116	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 4 m2 s naplněním zemínou	kus	1,0	3 000,00	3 960,00	2 100,00	3 307,50	3 960,00	75%	100%	53%	3 307,50	3 000,00	3 960,00	3 960,00
298	K	183901117	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 5 m2 s naplněním zemínou	kus	1,0	3 900,00	5 060,00	2 670,00	4 221,00	5 060,00	77%	100%	53%	4 221,00	3 900,00	5 060,00	5 060,00
299	K	183901118	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 7 m2 s naplněním zemínou	kus	1,0	5 000,00	6 640,00	3 500,00	5 556,60	6 640,00	75%	100%	53%	5 556,60	5 000,00	6 640,00	6 640,00
300	K	184102110	Výsadba dřeviny baletm D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovné a svahu do 1,5	kus	200,0	13,00	30,20	7,52	19,59	30,20	43%	100%	25%	3 918,50	2 600,00	6 040,00	6 040,00
301	M	026R	bez dodávky, tu zájstí /investor	kus	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
302	K	184102111	Výsadba dřeviny baletm D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovné a svahu do 1,5	kus	360,0	20,00	46,60	11,20	30,24	46,60	43%	100%	24%	10 886,40	7 200,00	16 776,00	16 776,00
303	M	026R	bez dodávky, tu zájstí /investor	kus	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
304	K	184102112	Výsadba dřeviny baletm D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovné a svahu do 1,5	kus	200,0	35,00	78,90	18,45	50,40	78,90	44%	100%	23%	10 080,00	7 900,00	15 780,00	15 780,00
305	M	026R	bez dodávky, tu zájstí /investor	kus	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
306	K	184102113	Výsadba dřeviny baletm D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovné a svahu do 1,5	kus	360,0	40,00	114,00	26,48	72,90	114,00	35%	100%	23%	26 244,00	14 400,00	41 040,00	41 040,00
307	M	026R	bez dodávky, tu zájstí /investor	kus	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
308	K	184102114	Výsadba dřeviny baletm D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovné a svahu do 1,5	kus	4,0	110,00	281,00	73,32	180,18	281,00	39%	100%	26%	720,72	460,00	1 124,00	1 124,00
309	M	026R	bez dodávky, tu zájstí /investor	kus	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
310	K	184102115	Výsadba dřeviny baletm D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovné a svahu do 1,5	kus	4,0	175,00	462,00	122,00	296,10	462,00	38%	100%	26%	1 184,40	700,00	1 848,00	1 848,00
311	M	026R	bez dodávky, tu zájstí /investor	kus	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
312	K	184102116	Výsadba dřeviny baletm D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovné a svahu do 1,5	kus	360,0	400,00	895,77	190,00	670,50	1 050,00	64%	85%	18%	241 380,00	144 000,00	322 477,20	378 000,00
313	M	026R	bez dodávky, tu zájstí /investor	kus	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0	0	0,00

414	K	184801131	Obětování vyzářených dřev ve skupinách v rovni a svahu, do 1,5	m2	280,0	35,00	45,10	17,20	29,30	45,10	65%	70%	100%	34%	9 232,00	12 628,00	3 396,00	12 628,00	12 628,00
415	K	184801132	Obětování vyzářených dřev ve skupinách ve svahu do 1,2	m2	80,0	85,00	79,40	27,70	51,53	79,40	65%	82%	100%	35%	4 122,77	6 352,00	2 229,23	6 352,00	6 352,00
416	K	184801133	Obětování vyzářených dřev ve skupinách ve svahu do 1,1	m2	40,0	90,00	114,00	41,20	74,34	114,00	65%	70%	100%	36%	7 872,67	4 580,00	3 600,00	4 580,00	4 580,00
417	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 posikem na široko v rovni a svahu do 1,5	m2	32 000,0	2,50	2,02	1,10	1,28	2,02	61%	124%	100%	54%	40 894,02	64 640,00	80 000,00	64 640,00	64 640,00
418	K	184802115	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na široko v rovni a svahu do 1,5	m2	8 000,0	3,00	1,96	0,20	1,26	0,88	60%	341%	225%	23%	18 991,02	24 000,00	24 000,00	18 991,02	7 040,00
419	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 posikem na široko ve svahu do 1,2	m2	400,0	2,50	2,83	1,35	1,77	2,83	60%	131%	100%	48%	708,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
420	K	184802215	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na široko ve svahu do 1,2	m2	400,0	3,00	2,78	0,35	1,77	1,35	64%	131%	100%	26%	708,00	1 200,00	1 200,00	1 112,00	540,00
421	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na široko ve svahu do 1,1	m2	80,0	3,00	3,99	1,50	2,54	3,99	64%	75%	100%	38%	303,00	319,20	240,00	319,20	319,20
422	K	184802315	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na široko ve svahu do 1,1	m2	80,0	3,00	3,93	0,45	2,51	1,75	64%	171%	100%	26%	300,80	314,40	240,00	314,40	340,00
423	K	184802611	Chemické odplevelení před založením kultury posikem na široko v rovni a svahu do 1,5	m2	44 000,0	2,50	2,52	1,20	2,54	4,06	63%	62%	62%	30%	111 672,00	116 880,00	116 880,00	116 880,00	1 78 640,00
424	K	184802612	Chemické odplevelení před založením kultury posikem mezřádkové v rovni a svahu do 1,5	m2	3 600,0	3,50	5,40	2,10	3,44	5,40	64%	65%	100%	30%	13 374,60	19 440,00	12 600,00	19 440,00	19 440,00
425	K	184802613	Chemické odplevelení před založením kultury posikem hnízové v rovni a svahu, do 1,5	m2	200,0	5,00	8,15	2,90	5,19	8,15	64%	61%	100%	36%	1 630,00	1 630,00	69,00	1 630,00	1 630,00
426	K	184802614	Chemické odplevelení před založením kultury posikem smažením v rovni a svahu do 1,5	m2	40,0	2,50	4,62	0,90	3,00	4,62	65%	54%	100%	18%	119,88	184,80	184,80	184,80	184,80
427	K	184802615	Chemické odplevelení před založením kultury granulátem na široko v rovni a svahu do 1,5	m2	40,0	2,50	3,98	0,20	2,54	0,88	65%	264%	462%	23%	101,52	159,20	184,80	159,20	35,20
428	K	184802616	Chemické odplevelení před založením kultury granulátem mezřádkové v rovni a svahu do 1,5	m2	40,0	2,50	5,29	0,30	3,38	1,75	183%	143%	302%	17%	135,00	211,60	184,80	211,60	70,00
429	K	184802617	Chemické odplevelení před založením kultury granulátem hnízové v rovni a svahu do 1,5	m2	40,0	3,00	7,98	0,50	5,10	2,85	193%	113%	302%	19%	204,12	319,60	300,00	319,60	306,00
430	K	184802621	Chemické odplevelení před založením kultury posikem na široko ve svahu do 1,2	m2	80,0	3,30	5,40	1,99	3,35	5,40	65%	61%	100%	37%	281,84	432,00	364,00	432,00	432,00
431	K	184802622	Chemické odplevelení před založením kultury posikem mezřádkové v rovni a svahu do 1,2	m2	80,0	5,00	8,31	3,10	5,28	8,31	64%	60%	100%	37%	422,64	664,80	484,00	664,80	664,80
432	K	184802623	Chemické odplevelení před založením kultury posikem hnízové v rovni a svahu do 1,2	m2	80,0	9,00	14,70	5,40	9,39	14,70	64%	61%	100%	37%	750,96	1 176,00	750,00	1 176,00	1 176,00
433	K	184802624	Chemické odplevelení před založením kultury posikem smažením ve svahu do 1,2	m2	40,0	5,00	8,01	1,85	5,21	8,01	65%	62%	100%	23%	208,44	320,46	300,00	320,46	320,46
434	K	184802625	Chemické odplevelení před založením kultury granulátem na široko ve svahu do 1,2	m2	40,0	2,50	5,29	0,30	3,38	1,75	193%	143%	302%	17%	135,00	211,60	184,80	211,60	70,00
435	K	184802626	Chemické odplevelení před založením kultury granulátem mezřádkové v rovni a svahu do 1,2	m2	40,0	2,50	8,16	0,60	5,21	3,10	169%	61%	263%	19%	208,44	326,40	184,80	326,40	124,00
436	K	184802627	Chemické odplevelení před založením kultury granulátem hnízové ve svahu do 1,2	m2	40,0	3,30	13,60	0,90	8,69	4,85	173%	98%	280%	19%	347,76	544,00	354,00	544,00	194,00
437	K	184802631	Chemické odplevelení před založením kultury posikem na široko ve svahu do 1,1	m2	80,0	5,00	8,59	3,30	5,47	8,59	64%	68%	100%	36%	437,76	687,20	484,00	687,20	687,20
438	K	184802632	Chemické odplevelení před založením kultury posikem mezřádkové ve svahu do 1,1	m2	80,0	9,00	12,90	5,60	8,19	12,90	65%	70%	100%	43%	692,30	1 032,00	692,00	1 032,00	1 032,00
439	K	184802633	Chemické odplevelení před založením kultury posikem hnízové ve svahu do 1,1	m2	80,0	16,00	24,60	9,90	15,69	24,60	64%	65%	100%	40%	1 260,00	1 968,00	1 260,00	1 968,00	1 968,00
440	K	184802634	Chemické odplevelení před založením kultury posikem smažením ve svahu do 1,1	m2	40,0	7,00	11,40	3,10	7,43	11,40	65%	61%	100%	27%	297,36	456,00	384,00	456,00	456,00
441	K	184802635	Chemické odplevelení před založením kultury granulátem na široko ve svahu do 1,1	m2	40,0	2,50	8,44	0,50	5,39	2,85	203%	94%	318%	19%	215,64	337,60	300,00	337,60	106,00
442	K	184802636	Chemické odplevelení před založením kultury granulátem mezřádkové ve svahu do 1,1	m2	40,0	3,30	12,70	0,90	8,06	4,85	166%	66%	262%	19%	322,56	508,00	340,00	508,00	194,00
443	K	184802637	Chemické odplevelení před založením kultury granulátem hnízové ve svahu do 1,1	m2	40,0	3,50	24,20	1,45	15,44	7,50	206%	47%	323%	19%	617,40	968,00	640,00	968,00	300,00
444	K	184803111	Řez a tvarování žvýčených plátů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s obzorem odpařu do 20 km	m2	6 000,0	12,00	21,00	12,00	16,20	26,00	67%	40%	81%	46%	87 260,00	126 000,00	72 000,00	126 000,00	156 000,00
445	K	184803112	Řez a tvarování žvýčených plátů přímých v do 1,5 m a š do 1,0 m s obzorem odpařu do 20 km	m2	26 400,0	15,00	38,30	44,00	25,20	47,40	53%	32%	81%	93%	865 280,00	1 011 120,00	296 000,00	1 011 120,00	1 251 360,00
446	K	184803113	Řez a tvarování žvýčených plátů přímých v do 3,0 m a š jakkoliv s obzorem odpařu do 20 km	m2	6 000,0	35,00	70,20	42,00	45,90	82,80	55%	42%	85%	51%	275 400,00	340 000,00	240 000,00	340 000,00	496 800,00
447	K	184806111	Řez stromů nejméně průřezem D koruny do 2 m	kus	60,0	10,00	48,70	54,00	31,50	48,70	65%	21%	100%	111%	1 852,50	2 920,00	1 800,00	2 920,00	7 920,00
448	K	184806112	Řez stromů nejméně průřezem D koruny do 4 m	kus	60,0	24,00	144,00	79,00	92,61	144,00	64%	17%	100%	55%	5 556,60	8 640,00	5 400,00	8 640,00	8 640,00
449	K	184806113	Řez stromů nejméně průřezem D koruny do 6 m	kus	60,0	100,00	232,00	135,00	148,68	232,00	64%	43%	100%	58%	8 620,60	13 920,00	8 500,00	13 920,00	13 920,00
450	K	184806114	Řez stromů nejméně průřezem D koruny do 8 m	kus	60,0	250,00	398,00	171,00	255,15	398,00	64%	63%	100%	63%	15 309,00	23 880,00	15 000,00	23 880,00	23 880,00
451	K	184806121	Řez stromů tmých průřezem D koruny do 2 m	kus	4,0	16,00	54,50	22,00	35,34	54,50	65%	39%	100%	40%	141,37	218,00	140,00	218,00	218,00
452	K	184806122	Řez stromů tmých průřezem D koruny do 4 m	kus	4,0	40,00	159,00	65,00	102,69	159,00	65%	25%	100%	41%	410,76	636,00	400,00	636,00	636,00
453	K	184806123	Řez stromů tmých průřezem D koruny do 6 m	kus	4,0	115,00	251,00	135,00	161,28	251,00	64%	46%	100%	54%	645,12	1 004,00	650,00	1 004,00	1 004,00
454	K	184806124	Řez stromů tmých průřezem D koruny do 8 m	kus	4,0	200,00	400,00	184,00	276,57	400,00	64%	53%	100%	47%	1 106,28	1 720,00	1 000,00	1 720,00	1 720,00
455	K	184806151	Řez keřů nejméně průřezem D koruny do 1,5 m	kus	24 000,0	12,00	24,50	14,00	27,00	49,10	55%	24%	50%	29%	648 000,00	588 000,00	390 000,00	588 000,00	1 178 400,00
456	K	184806152	Řez keřů nejméně průřezem D koruny do 3,0 m	kus	32 000,0	30,00	59,74	30,00	72,90	128,00	57%	23%	47%	23%	2 332 800,00	670 400,00	450 000,00	670 400,00	4 095 000,00
457	K	184806153	Řez keřů nejméně průřezem D koruny do 5,0 m	kus	8 000,0	60,00	108,80	14,00	121,50	216,00	54%	28%	50%	6%	972 000,00	200 000,00	140 000,00	200 000,00	1 228 000,00
458	K	184806161	Řez keřů tmých průřezem D koruny do 1,5 m	kus	4 400,0	16,00	27,50	23,00	35,10	54,60	64%	25%	50%	42%	154 400,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	249 240,00
459	K	184806162	Řez keřů tmých průřezem D koruny do 3,0 m	kus	5 200,0	40,00	71,00	42,00	81,90	141,00	58%	28%	50%	30%	425 880,00	369 000,00	250 000,00	369 000,00	733 200,00
460	K	184806163	Řez keřů tmých průřezem D koruny do 5,0 m	kus	2 600,0	60,00	119,40	18,00	141,30	234,00	60%	26%	51%	8%	387 380,00	310 400,00	150 000,00	310 400,00	608 400,00
461	K	184806171	Řez keřů nejméně zmlazením D koruny do 1,5 m	kus	1 200,0	29,00	29,50	24,00	37,80	58,80	64%	49%	50%	41%	45 360,00	35 400,00	24 800,00	35 400,00	70 560,00

462	K	184805172	Řez veřtu netřímých zmlazením D koruny do 3,0 m	Kus	1 750,00	60,00	84,50	43,00	100,80	168,00	60%	30%	50%	28%	835 280,00	315 280,00	655 814,00	1 390 200,00
463	K	184805173	Řez veřtu netřímých zmlazením D koruny do 5,0 m	Kus	4 200,00	75,00	156,17	34,00	198,90	331,00	80%	23%	47%	10%	1 855 280,00	315 280,00	2 636,00	2 636,00
464	K	184805181	Řez veřtu římých zmlazením D koruny do 1,5 m	Kus	40,00	35,00	85,90	35,00	42,71	65,90	85%	53%	100%	53%	1 382,30	3 853,50	1 867,00	7 440,00
465	K	184805182	Řez veřtu římých zmlazením D koruny do 3,0 m	Kus	40,00	115,00	186,00	45,80	120,33	186,00	65%	62%	100%	25%	4 813,20	4 665,00	7 440,00	14 480,00
466	K	184805183	Řez veřtu římých zmlazením D koruny do 5,0 m	Kus	40,00	210,00	362,00	88,50	233,10	362,00	64%	58%	100%	24%	9 024,00	8 465,00	14 480,00	30 432,00
467	K	184805185	Řez uži velkokvěhých	Kus	4,00	4,00	6,41	1,70	4,15	6,41	65%	52%	100%	27%	16,00	16,00	25,64	25,64
468	K	184805186	Řez uži mnohokvěhých	Kus	4 800,00	4,00	6,34	1,75	4,09	6,34	64%	63%	100%	26%	19 613,80	19 613,80	30 432,00	30 432,00
469	K	184805187	Řez uži prouhých	Kus	4,00	15,00	20,60	10,23	5,63	20,60	84%	73%	100%	48%	22,50	60,00	82,40	82,40
470	K	184805188	Řez uži stromkových	Kus	4,00	6,00	8,67	1,75	5,63	8,67	65%	69%	100%	20%	22,50	24,00	34,68	34,68
471	K	184852111	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 30 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	550,00	520,00	490,00	458,64	813,00	55%	68%	64%	50%	1 810,00	2 200,00	2 080,00	3 252,00
472	K	184852112	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 60 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	1 100,00	1 037,00	780,00	523,53	1 620,00	32%	68%	64%	48%	2 100,00	4 400,00	4 148,00	6 480,00
473	K	184852113	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 90 m2 lezečkou technikou	Kus	20,00	1 400,00	1 555,00	1 170,00	610,47	2 430,00	25%	58%	64%	48%	13 100,00	28 000,00	31 100,00	48 600,00
474	K	184852114	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 120 m2 lezečkou technikou	Kus	60,00	1 750,00	2 008,00	1 300,00	690,30	2 630,00	26%	67%	76%	48%	105 000,00	105 000,00	120 480,00	157 800,00
475	K	184852115	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 150 m2 lezečkou technikou	Kus	140,00	2 150,00	2 108,00	1 400,00	797,00	3 290,00	24%	69%	64%	43%	301 000,00	295 120,00	346 000,00	460 600,00
476	K	184852116	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 180 m2 lezečkou technikou	Kus	120,00	2 650,00	2 184,56	1 500,00	904,50	3 950,00	23%	67%	55%	38%	318 000,00	262 149,50	300 000,00	474 000,00
477	K	184852117	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 210 m2 lezečkou technikou	Kus	100,00	3 100,00	2 456,62	1 700,00	1 007,10	4 450,00	23%	70%	55%	38%	310 000,00	245 662,00	315 000,00	405 000,00
478	K	184852118	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 240 m2 lezečkou technikou	Kus	80,00	3 500,00	2 653,19	1 890,00	1 142,10	5 080,00	22%	69%	52%	37%	280 000,00	212 255,20	311 200,00	406 400,00
479	K	184852119	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 270 m2 lezečkou technikou	Kus	60,00	4 200,00	3 091,19	1 990,00	1 304,10	5 720,00	22%	73%	54%	35%	252 000,00	185 471,40	316 400,00	343 200,00
480	K	184852121	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 300 m2 lezečkou technikou	Kus	40,00	4 400,00	3 536,24	2 100,00	1 467,90	6 350,00	23%	69%	55%	33%	176 000,00	141 449,60	341 000,00	254 000,00
481	K	184852122	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 330 m2 lezečkou technikou	Kus	20,00	4 600,00	3 651,00	2 300,00	1 659,50	6 520,00	26%	71%	56%	35%	92 000,00	73 020,00	146 000,00	130 400,00
482	K	184852123	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 360 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	4 800,00	3 942,00	4 333,00	1 927,80	7 110,00	27%	68%	56%	61%	19 200,00	59 508,36	17 332,00	28 440,00
483	K	184852124	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 390 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	5 150,00	4 312,00	4 690,00	2 154,60	7 700,00	28%	67%	56%	61%	20 600,00	52 248,00	18 760,00	30 800,00
484	K	184852125	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 420 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	5 150,00	4 642,00	5 054,00	2 444,40	8 290,00	26%	62%	56%	61%	20 600,00	59 868,36	20 216,00	33 160,00
485	K	184852126	Řez stromu bezžečností o ploše koruny do 450 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	5 150,00	4 978,00	5 418,00	2 822,40	8 890,00	32%	58%	56%	61%	20 600,00	59 870,00	21 672,00	35 560,00
486	K	184852211	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	600,00	819,00	770,00	762,30	1 280,00	60%	69%	64%	68%	3 200,00	3 276,00	3 080,00	5 120,00
487	K	184852212	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 60 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	1 300,00	1 626,00	1 547,00	875,70	2 540,00	34%	51%	64%	61%	3 160,00	3 260,00	6 504,00	10 160,00
488	K	184852213	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 90 m2 lezečkou technikou	Kus	20,00	1 600,00	2 446,00	1 500,00	1 020,60	3 620,00	27%	47%	64%	36%	36 000,00	48 900,00	48 900,00	76 400,00
489	K	184852214	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 120 m2 lezečkou technikou	Kus	60,00	2 300,00	2 502,00	1 680,00	1 147,50	3 910,00	28%	59%	64%	43%	138 000,00	150 120,00	168 000,00	234 600,00
490	K	184852215	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 150 m2 lezečkou technikou	Kus	140,00	2 400,00	2 458,36	1 780,00	1 279,80	4 670,00	26%	49%	50%	37%	386 000,00	344 174,60	346 200,00	681 800,00
491	K	184852216	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 180 m2 lezečkou technikou	Kus	120,00	3 400,00	3 398,55	1 980,00	1 512,00	5 650,00	26%	58%	58%	34%	67 000,00	407 626,00	337 600,00	702 000,00
492	K	184852217	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 210 m2 lezečkou technikou	Kus	100,00	3 500,00	3 386,36	2 080,00	1 687,50	6 370,00	26%	55%	53%	33%	68 000,00	338 636,00	348 000,00	637 000,00
493	K	184852218	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 240 m2 lezečkou technikou	Kus	80,00	3 500,00	3 953,56	2 220,00	1 903,50	7 280,00	26%	46%	54%	38%	62 000,00	316 284,80	377 800,00	582 400,00
494	K	184852219	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 270 m2 lezečkou technikou	Kus	60,00	3 600,00	4 796,89	2 430,00	2 173,50	8 190,00	27%	44%	50%	35%	280 000,00	216 000,00	448 800,00	491 400,00
495	K	184852221	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 300 m2 lezečkou technikou	Kus	40,00	3 600,00	5 221,20	2 650,00	2 434,50	9 110,00	27%	40%	57%	35%	144 000,00	208 848,00	208 848,00	364 400,00
496	K	184852222	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 330 m2 lezečkou technikou	Kus	20,00	3 600,00	4 929,87	2 870,00	2 772,00	9 310,00	30%	39%	53%	31%	72 000,00	98 597,40	97 800,00	186 200,00
497	K	184852223	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 360 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	4 000,00	5 656,00	2 970,00	3 219,30	10 100,00	32%	40%	56%	29%	15 000,00	22 624,00	15 000,00	40 400,00
498	K	184852224	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 390 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	4 000,00	6 159,00	3 080,00	3 597,30	11 000,00	33%	36%	56%	28%	14 300,00	24 640,00	14 300,00	44 000,00
499	K	184852225	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 420 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	4 300,00	6 608,00	3 240,00	4 076,10	11 800,00	35%	36%	56%	27%	15 200,00	28 432,00	15 200,00	47 200,00
500	K	184852226	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 450 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	4 500,00	7 112,00	3 540,00	4 699,80	12 700,00	37%	35%	50%	26%	18 000,00	28 448,00	18 000,00	50 800,00
501	K	184852311	Řez stromu výchovný špičáku a křivých stromů výšky do 4 m	Kus	60,00	180,00	142,00	105,00	104,58	223,00	47%	81%	64%	47%	8 520,00	8 520,00	8 308,00	13 360,00
502	K	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	Kus	320,00	350,00	277,00	208,00	238,50	433,00	55%	81%	64%	48%	18 200,00	66 640,00	66 640,00	138 560,00
503	K	184852313	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 6 do 9 m	Kus	320,00	650,00	514,13	250,00	451,80	825,00	55%	79%	62%	30%	164 000,00	208 000,00	164 000,00	264 000,00
504	K	184852411	Řez stromu redukční o ploše koruny do 30 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	1 100,00	930,00	4 300,00	1 146,60	1 660,00	65%	66%	56%	25%	4 600,00	7 200,00	4 600,00	6 640,00
505	K	184852412	Řez stromu redukční o ploše koruny do 60 m2 lezečkou technikou	Kus	4,00	2 400,00	1 854,00	1 340,00	1 310,40	3 310,00	40%	73%	56%	40%	9 600,00	7 416,00	6 300,00	13 240,00
506	K	184852413	Řez stromu redukční o ploše koruny do 90 m2 lezečkou technikou	Kus	20,00	3 000,00	2 777,00	1 440,00	1 530,90	4 960,00	31%	60%	56%	28%	30 000,00	55 540,00	55 540,00	99 200,00
507	K	184852414	Řez stromu redukční o ploše koruny do 120 m2 lezečkou technikou	Kus	60,00	3 000,00	2 846,00	1 250,00	1 728,00	5 080,00	34%	59%	56%	25%	60 000,00	180 000,00	170 700,00	304 800,00

508	K	184852415	Rez stromu redukcí o ploše koruny do 150 m ² lezeckou technikou	Kus	140,0	3 000,00	3 228,84	1 350,00	1 935,00	6 330,00	31%	47%	51%	21%	279 990,23	420 000,00	452 037,60	885 200,00
509	K	184852416	Rez stromu redukcí o ploše koruny do 180 m ² lezeckou technikou	Kus	120,0	3 000,00	3 618,22	1 380,00	2 259,00	7 380,00	31%	41%	48%	19%	211 980,81	360 000,00	434 186,40	885 600,00
510	K	184852417	Rez stromu redukcí o ploše koruny do 210 m ² lezeckou technikou	Kus	100,0	3 500,00	4 456,87	1 410,00	2 511,00	8 270,00	30%	42%	54%	17%	251 939,87	350 000,00	445 587,00	827 000,00
511	K	184852418	Rez stromu redukcí o ploše koruny do 240 m ² lezeckou technikou	Kus	80,0	3 500,00	4 746,58	1 430,00	2 835,00	9 460,00	30%	37%	50%	15%	228 850,61	280 000,00	379 646,40	756 800,00
512	K	184852419	Rez stromu redukcí o ploše koruny do 270 m ² lezeckou technikou	Kus	60,0	3 500,00	5 280,74	1 450,00	3 195,00	10 600,00	30%	33%	50%	14%	197 170,61	210 000,00	316 844,40	636 000,00
513	K	184852421	Rez stromu redukcí o ploše koruny do 300 m ² lezeckou technikou	Kus	40,0	3 500,00	6 468,48	1 540,00	3 618,00	11 800,00	31%	30%	55%	13%	144 720,00	240 000,00	258 739,20	472 000,00
514	K	184852422	Rez stromu redukcí o ploše koruny do 330 m ² lezeckou technikou	Kus	20,0	4 000,00	6 679,97	1 600,00	4 131,00	12 100,00	34%	33%	54%	13%	42 620,00	80 000,00	131 588,40	242 000,00
515	K	184852423	Rez stromu redukcí o ploše koruny do 360 m ² lezeckou technikou	Kus	4,0	5 000,00	8 448,00	4 200,00	4 788,00	13 200,00	36%	38%	64%	32%	18 452,31	20 000,00	33 702,00	53 800,00
516	K	184852424	Rez stromu redukcí o ploše koruny do 390 m ² lezeckou technikou	Kus	4,0	5 000,00	9 152,00	1 500,00	5 328,00	14 300,00	37%	35%	64%	10%	21 312,31	38 688,00	36 608,00	57 200,00
517	K	184852425	Rez stromu redukcí o ploše koruny do 420 m ² lezeckou technikou	Kus	4,0	5 000,00	9 856,00	1 600,00	6 075,00	15 400,00	39%	32%	64%	10%	24 300,00	38 688,00	39 424,00	61 600,00
518	K	184852425	Rez stromu redukcí o ploše koruny do 450 m ² lezeckou technikou	Kus	4,0	5 000,00	10 560,00	1 700,00	7 029,00	15 500,00	40%	30%	64%	10%	28 116,00	20 000,00	42 240,00	66 000,00
519	K	184911421	Mulčování rostlin výšou II do 0,15 m v rovině a svahu do 1,5	m ²	16 000,00	25,00	22,96	8,50	22,77	35,30	65%	71%	65%	24%	39 839,68	400 000,00	367 460,00	564 800,00
520	M	103911FR	bez dodávky kura mulčovací VL, tu zajistí invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
521	K	184911422	Mulčování rostlin výšou II do 0,15 m ve svahu do 1,2	m ²	200,0	40,00	65,30	17,50	42,40	85,30	65%	61%	100%	27%	9 479,80	9 000,00	13 060,00	13 060,00
522	M	103911FR	bez dodávky kura mulčovací VL, tu zajistí invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
523	K	184911423	Mulčování rostlin výšou II do 0,1 m ve svahu do 1,1	m ²	200,0	55,00	80,60	22,70	52,29	80,80	65%	58%	100%	28%	11 463,11	11 000,00	16 120,00	16 120,00
524	M	103911FR	bez dodávky kura mulčovací VL, tu zajistí invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
525	K	184911431	Mulčování rostlin výšou II do 0,15 m v rovině a svahu do 1,5	m ²	2 000,0	30,00	43,60	11,50	35,28	54,50	65%	55%	80%	21%	73 560,00	80 000,00	87 200,00	109 000,00
526	M	103911FR	bez dodávky kura mulčovací VL, tu zajistí invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
527	K	184911432	Mulčování rostlin výšou II do 0,15 m ve svahu do 1,2	m ²	200,0	70,00	107,00	28,90	69,93	107,00	65%	67%	100%	27%	11 289,52	14 000,00	21 400,00	21 400,00
528	M	103911FR	bez dodávky kura mulčovací VL, tu zajistí invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
529	K	184911433	Mulčování rostlin výšou II do 0,15 m ve svahu do 1,1	m ²	200,0	80,00	131,00	39,70	84,90	131,00	65%	61%	100%	30%	16 920,00	16 000,00	26 200,00	26 200,00
530	M	103911FR	bez dodávky kura mulčovací VL, tu zajistí invest	m ³	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
531	K	185002112	Hnojení pučy vlahumem, kompostem nebo chlévkou mrvou v rovině a svahu do 1,5	t	4,0	260,00	454,00	102,30	294,84	454,00	65%	62%	100%	23%	1 176,36	6 000,00	1 816,00	1 816,00
532	M	103R	bez dodávky, tu zajistí invest	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
533	K	185002113	Hnojení pučy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1,5	t	4,0	4 100,00	6 070,00	1 364,10	3 943,80	6 070,00	65%	56%	100%	22%	11 771,2	16 400,00	24 280,00	24 280,00
534	M	25FR	bez dodávky hnojiva, tu zajistí invest	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
535	K	185002114	Hnojení pučy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1,5	t	0,4	18 000,00	26 700,00	5 909,30	17 325,00	26 700,00	65%	61%	100%	22%	6 850,52	7 200,00	10 680,00	10 680,00
536	M	25FR	bez dodávky hnojiva, tu zajistí invest	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
537	K	185002122	Hnojení pučy vlahumem, kompostem nebo chlévkou mrvou ve svahu do 1,2	t	4,0	650,00	970,00	203,20	630,00	970,00	65%	67%	100%	21%	2 139,2	2 600,00	3 880,00	3 880,00
538	M	103R	bez dodávky, tu zajistí invest	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
539	K	185002123	Hnojení pučy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1,2	t	0,4	8 000,00	12 100,00	2 185,00	7 875,00	12 100,00	65%	66%	100%	18%	3 154,81	3 200,00	4 840,00	4 840,00
540	M	25FR	bez dodávky hnojiva, tu zajistí invest	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
541	K	185002124	Hnojení pučy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1,2	t	0,4	35 000,00	53 400,00	5 633,00	34 713,00	53 400,00	65%	66%	100%	11%	11 993,22	14 000,00	21 360,00	21 360,00
542	M	25FR	bez dodávky hnojiva, tu zajistí invest	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
543	K	185002132	Hnojení pučy vlahumem, kompostem nebo chlévkou mrvou ve svahu do 1,1	t	4,0	1 150,00	1 740,00	399,95	1 127,70	1 740,00	65%	60%	100%	23%	4 518,81	4 600,00	6 960,00	6 960,00
544	M	103R	bez dodávky, tu zajistí invest	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
545	K	185002133	Hnojení pučy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1,1	t	0,4	15 000,00	21 800,00	3 168,70	14 175,00	21 800,00	65%	55%	100%	45%	5 687,9	6 000,00	8 720,00	8 720,00
546	M	25FR	bez dodávky hnojiva, tu zajistí invest	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
547	K	185002134	Hnojení pučy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1,1	t	0,4	55 000,00	96 100,00	13 937,55	62 433,00	96 100,00	65%	57%	100%	15%	24 973,20	27 000,00	38 440,00	38 440,00
548	M	25FR	bez dodávky hnojiva, tu zajistí invest	t	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0,00
549	K	185002121	Ukládání trávníku v rovině a svahu do 1,5	m ²	14 000,0	0,45	0,66	0,28	0,43	0,66	65%	66%	100%	42%	6 048,23	6 300,00	9 240,00	9 240,00
550	K	185003511	Odstřazení přirostlého dřvu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	24 000,0	3,10	3,90	1,60	3,06	4,87	65%	64%	60%	37%	21 844,0	24 400,00	93 600,00	116 880,00
551	K	185004211	Vypílení záhonů květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1,5	m ²	12 000,0	16,00	23,45	12,00	20,07	31,30	64%	58%	75%	38%	240 840,00	216 000,00	281 400,00	375 600,00
552	K	185004212	Vypílení záhonů ruží s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1,5	m ²	4 200,0	26,00	31,20	10,00	27,90	43,40	64%	60%	72%	23%	117 180,00	103 200,00	131 040,00	182 280,00
553	K	185004213	Vypílení záhonů dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1,5	m ²	500,0	24,00	23,56	6,50	24,30	38,60	65%	62%	72%	23%	12 600,00	11 600,00	13 950,00	19 400,00
554	K	185004214	Vypílení záhonů dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1,5	m ²	18 000,0	24,00	18,80	6,50	24,30	38,60	65%	62%	61%	17%	437 400,00	432 000,00	493 400,00	694 800,00
555	K	185004219	Přilepení k vyplílení záhonů vyplílení v nádobách	m ²	400,0	15,00	16,80	2,20	12,22	18,80	65%	60%	100%	12%	5 959,9	6 000,00	7 500,00	7 500,00
556	K	185004231	Vypílení záhonů ruží s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1,2	m ²	100,0	25,00	31,20	14,00	27,90	43,40	64%	64%	80%	72%	2 790,00	3 000,00	3 120,00	4 340,00
557	K	185004232	Vypílení záhonů ruží s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1,2	m ²	140,0	40,00	43,70	15,50	39,44	60,70	65%	65%	72%	26%	6 357,32	6 600,00	6 118,00	8 498,00

558	K	185904233	Vypletí zahrnu dřevní solitérních nablžněním a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1,2	m2	200,0	36,00	11,80	35,41	54,50	65%	80%	72%	22%	7,200,00	7,200,00	30,900,00
559	K	185904234	Vypletí zahrnu dřevní ve skupinách s nablžněním a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1,2	m2	4,000,0	36,00	11,80	34,20	53,90	63%	67%	72%	22%	144,000,00	155,200,00	215,600,00
560	K	185904241	Vypletí zahrnu dřevní solitérních nablžněním a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1,1	m2	100,0	52,00	18,80	50,46	77,60	65%	67%	72%	24%	5,200,00	5,580,00	7,760,00
561	K	185904242	Vypletí zahrnu dřevní ve skupinách s nablžněním a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1,1	m2	2,000,0	52,00	18,80	49,50	76,50	65%	68%	73%	24%	104,000,00	111,600,00	153,000,00
562	K	185904251	Odstranění odvozu dřevní ve skupinách s nablžněním a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1,1	m2	4,000,0	9,00	6,00	8,05	12,60	64%	71%	71%	46%	36,000,00	38,000,00	50,400,00
563	K	185904252	Odstranění odvozu dřevní ve skupinách s nablžněním a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1,1	m2	12,000,0	10,00	11,70	10,40	16,20	64%	62%	72%	37%	140,400,00	140,400,00	194,400,00
564	K	185904253	Odstranění odvozu dřevní ve skupinách s nablžněním a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1,1	m2	4,340,0	14,00	6,00	12,60	19,60	64%	71%	72%	31%	61,184,00	61,184,00	85,064,00
565	K	185904256	Příprava k odstranění odvozu dřevní ve skupinách s nablžněním a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1,1	m2	80,0	3,50	0,50	3,50	5,38	65%	65%	100%	9%	430,40	430,40	430,40
566	K	185904311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	16,000,0	225,00	115,00	225,00	381,00	58%	59%	78%	30%	4,728,000,00	4,728,000,00	6,096,000,00
567	K	185904312	Zaliti rostlin vodou plocha před 20 m2	m3	2,800,0	280,00	76,67	73,80	117,00	67%	67%	80%	10%	560,000,00	560,000,00	734,000,00
568	K	185904319	Příprava k zaliti rostlin za zaluku do nádob	m3	80,0	100,00	1,330,00	1,188,00	1,800,00	63%	63%	70%	8%	105,600,00	105,600,00	132,000,00
569	K	185904411	Zřízení ochrany rostlin před mrazem - přilivem keřových	m2	1,600,0	10,00	14,40	9,39	14,40	65%	69%	100%	24%	16,000,00	23,040,00	23,040,00
570	K	185904415	Zřízení ochrany rostlin před mrazem - přilivem keřových	kus	4,0	70,00	104,00	68,04	104,00	65%	67%	100%	19%	280,00	416,00	416,00
571	K	185904416	Zřízení ochrany rostlin před mrazem - keřů v do 750 mm	kus	4,0	9,00	9,62	6,25	9,62	65%	64%	100%	19%	36,00	38,48	38,48
572	K	185904421	Odstranění ochrany rostlin před mrazem - přilivem keřových	m2	1,600,0	10,00	15,20	9,70	15,20	64%	66%	100%	28%	16,000,00	24,320,00	24,320,00
573	K	185904425	Odstranění ochrany rostlin před mrazem - povrch rostlin	kus	4,0	24,00	37,50	24,26	37,50	65%	64%	100%	19%	150,00	150,00	150,00
574	K	185904426	Odstranění ochrany rostlin před mrazem - keřů v do 750 mm	kus	4,0	16,00	23,90	15,44	23,90	65%	67%	100%	22%	64,00	86,60	95,60
575	K	185904431	Zřízení ochrany rostlin před mrazem - nakopáním	kus	6,000,0	10,00	11,00	9,80	16,10	61%	62%	68%	22%	60,000,00	68,000,00	88,000,00
576	K	185904432	Odstranění ochrany rostlin před mrazem - nakopáním	kus	8,000,0	14,00	12,80	12,60	20,30	62%	66%	63%	22%	112,000,00	102,400,00	162,400,00
577	K	185904511	Odstranění zahrnu keřů v rovně a svahu do 1,5	m2	14,000,0	5,50	28,99	10,50	52,30	60%	61%	59%	20%	441,000,00	402,800,00	492,800,00
578	K	185904512	Odstranění zahrnu keřů v rovně a svahu do 1,5	m2	12,000,0	11,00	51,02	45,90	83,80	55%	55%	61%	13%	612,240,00	550,800,00	732,200,00
579	K	185904513	Odstranění dřevní solitérních v rovně a svahu do 1,5	m2	2,400,0	10,00	52,90	17,20	45,90	58%	58%	63%	21%	110,160,00	128,960,00	165,320,00
580	K	185904514	Odstranění dřevní solitérních keřových skupin v rovně a svahu do 1,5	m2	6,000,0	7,20	45,41	17,20	45,90	64%	59%	64%	24%	275,400,00	272,460,00	429,000,00
581	K	185904519	Příprava k odplevelení za odplevelení výsadb v nádobách	m2	80,0	15,00	40,30	5,50	26,02	61%	37%	100%	14%	1,560,00	3,224,00	3,224,00
582	K	185904521	Odplevelení zahrnu keřů v svahu do 1,2	m2	320,0	8,00	56,70	19,10	58,28	60%	61%	61%	21%	18,848,00	18,144,00	28,800,00
583	K	185904522	Odplevelení zahrnu keřů v svahu do 1,2	m2	80,0	13,00	93,90	26,70	97,50	63%	63%	63%	18%	7,800,00	7,512,00	11,920,00
584	K	185904523	Odplevelení dřevní solitérních ve svahu do 1,2	m2	500,0	11,00	92,00	27,70	94,50	61%	61%	61%	18%	46,000,00	46,000,00	73,000,00
585	K	185904524	Odplevelení dřevní solitérních keřových skupin ve svahu do 1,2	m2	2,600,0	9,00	82,50	27,70	82,80	61%	61%	61%	21%	214,800,00	214,800,00	340,600,00
586	K	185904531	Odplevelení dřevní solitérních ve svahu do 1,1	m2	240,0	16,00	136,70	41,90	140,40	61%	61%	61%	21%	33,864,00	33,864,00	52,080,00
587	K	185904532	Odplevelení keřových skupin ve svahu do 1,1	m2	2,600,0	10,00	112,63	24,00	118,80	61%	61%	61%	21%	308,880,00	299,638,00	488,800,00
588	K	185905211	Zrušení keřových výsadb na záhonech keřů	kus	40,000,0	120	154	0,40	0,88	64%	78%	100%	25%	32,220,00	48,000,00	61,600,00
589	K	185905212	Zrušení keřových výsadb na záhonech keřů	kus	4,000,0	200	1,91	0,50	1,91	64%	105%	100%	26%	8,000,00	7,640,00	7,640,00
590	K	185905219	Příprava za zrušení výsadb z nádob	kus	80,0	100	0,57	0,20	0,37	65%	175%	100%	35%	80,00	46,60	45,60
591	K	185906521	Výhlední travniku s nablžněním a odvozem odpadu do 20 km v rovně a svahu do 1,5	ha	2,0	6,100,00	8,740,00	0,50	5,550,30	64%	70%	100%	0%	11,100,00	17,480,00	17,480,00
592	K	185811111	Strabání lesi bez pokrývaných rostlin vstky do 50 mm plochy do 1000 m2 v rovně a svahu do 1,5	m2	42,236,0	3,30	5,00	4,05	6,31	61%	52%	71%	21%	171,155,80	211,180,00	266,509,16
593	K	185811121	Strabání lesi bez pokrývaných rostlin vstky do 50 mm plochy do 1000 m2 v svahu do 1,2	m2	31,876,0	3,30	5,70	1,50	4,59	64%	46%	61%	21%	146,310,84	161,693,20	228,232,16
594	K	185811131	Strabání lesi bez pokrývaných rostlin vstky do 50 mm plochy do 1000 m2 v svahu do 1,1	m2	4,000,0	5,00	6,20	3,40	5,76	61%	59%	71%	38%	23,340,00	24,800,00	35,560,00
595	K	185811211	Vynabání travniku souvisele plochy do 1000 m2 v rovně a svahu do 1,5	m2	42,236,0	1,80	3,00	2,43	3,76	65%	48%	61%	22%	102,533,48	126,708,00	158,807,36
596	K	185811212	Vynabání travniku souvisele plochy do 1000 m2 ve svahu do 1,2	m2	31,876,0	2,00	3,70	2,05	2,97	64%	43%	61%	44%	94,571,72	117,941,20	146,948,36
597	K	185811213	Vynabání travniku souvisele plochy do 1000 m2 ve svahu do 1,1	m2	4,000,0	2,30	4,40	4,00	3,54	61%	42%	61%	73%	14,584,00	17,500,00	21,840,00
598	K	185811221	Vynabání travniku souvisele plochy do 1000 m2 v rovně a svahu do 1,5	m2	1,302,984,0	1,20	2,00	0,85	1,58	61%	43%	71%	32%	2,052,199,80	2,605,968,00	3,439,877,76
599	K	185811222	Vynabání travniku souvisele plochy do 1000 m2 na svahu do 1,2	m2	110,644,0	1,80	2,40	0,85	1,80	61%	60%	71%	28%	161,693,20	205,546,60	334,144,88
600	K	185811223	Vynabání travniku souvisele plochy do 1000 m2 na svahu do 1,1	m2	40,000,0	2,00	2,80	1,50	2,21	64%	56%	61%	43%	68,200,00	112,000,00	138,800,00
601	K	185851121	Dovoz vody pro zaluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	14,000,0	60,00	197,42	110,00	198,00	65%	28%	62%	34%	2,772,000,00	2,762,880,00	4,494,000,00
602	K	185851129	Příprava k ovozů vody pro zaluku rostlin do 1000 m ZKD	m3	28,000,0	13,00	15,50	12,15	19,40	61%	67%	61%	23%	364,000,00	434,000,00	543,200,00
603	K	185851211	Strabání lesi bez pokrývaných rostlin vstky do 50 mm plochy do 1000 m2 v rovně a svahu do 1,5	m2	1,302,984,0	2,70	3,94	1,20	2,75	61%	62%	61%	28%	3,576,591,08	5,133,756,96	5,641,920,72
604	K	185851221	Strabání lesi bez pokrývaných rostlin vstky do 50 mm plochy do 1000 m2 ve svahu do 1,2	m2	110,644,0	2,00	4,70	1,30	3,29	61%	38%	61%	25%	363,665,54	521,280,00	573,135,92
605	K	185851231	Strabání lesi bez pokrývaných rostlin vstky do 50 mm plochy do 1000 m2 ve svahu do 1,1	m2	40,000,0	4,00	5,70	1,40	4,04	64%	63%	61%	22%	161,540,00	228,000,00	252,400,00
606	K	57190R	Obrnova nebo zřízení parkové cesty matové, bez oxidání materiálu	m2	200,0	800,00	400,00	198,00	600,00	25%	100%	100%	50%	160,000,00	160,000,00	160,000,00

607	K	57194R001	Udržba mlatu - umykací	m2	800,0	6,00	2,00	120,00	55,00	6,00	917%	103%	33%	2000%	44 000,00	4 800,00
608	K	57194R002	Udržba mlatu - ošetrovací dílčím	m2	800,0	12,00	25,00	200,00	66,50	12,00	721%	103%	208%	167%	69 230,00	9 600,00
609	K	57194R003	Udržba mlatu - zhutnění	m2	800,0	24,00	15,00	200,00	25,00	24,00	104%	103%	63%	53%	19 200,00	19 200,00
610	K	57171R	Obnova nebo zřízení parkové cesty asfaltové, bez dodání materiálu	m2	800,0	550,00	85,00	250,00	540,00	1 100,00	46%	5%	8%	23%	440 000,00	880 000,00
611	K	581441R	Obnova nebo zřízení parkové cesty dlažební, bez dodání materiálu	m2	1 000,0	450,00	154,00	190,00	382,50	1 300,00	42%	35%	12%	15%	400 000,00	1 300 000,00
612	K	58-57160R	Likvidace zpevněných ploch bouráním, s naložením, odvozem do 20 km a skládkou - parkové cesty mlátové	m2	60,0	70,00	120,00	250,00	382,50	160,00	238%	44%	75%	156%	22 950,00	9 600,00
613	K	58-57171R	Likvidace zpevněných ploch bouráním, s naložením, odvozem do 20 km a skládkou - parkové cesty asfaltové	m2	2 000,0	400,00	60,00	160,00	900,00	390,00	231%	103%	16%	46%	1 800 000,00	780 000,00
614	K	58-58111R	Likvidace zpevněných ploch bouráním, s naložením, odvozem do 20 km a skládkou - parkové cesty z betonů	m2	500,0	300,00	91,00	180,00	890,00	230,00	387%	139%	40%	78%	445 000,00	115 000,00
615	K	58-59141R	Likvidace zpevněných ploch bouráním, s naložením, odvozem do 20 km a skládkou - parkové cesty dlažební	m2	1 000,0	150,00	56,00	160,00	485,00	230,00	215%	65%	24%	78%	150 800,00	230 000,00
616	K	58-5969R	Likvidace zpevněných ploch bouráním, s naložením, odvozem do 20 km a skládkou - parkové cesty ze šlapáku	m2	60,0	150,00	60,00	400,00	765,00	230,00	333%	65%	26%	174%	45 900,00	13 800,00
617	K	5969R	Obnova nebo zřízení parkové cesty ze šlapáku, bez dodání materiálu	m2	240,0	300,00	94,00	180,00	612,00	500,00	122%	60%	19%	36%	145 880,00	120 000,00
618	K	5973R	Obnova nebo zřízení parkové cesty - sadový, bez dodání materiálu	hm	400,0	250,00	154,00	180,00	360,00	425,00	65%	54%	36%	42%	144 000,00	170 000,00
619	K	918353	Seč trávníku s mulčováním v rovinné nebo na svahu do 1:5	m2	2 975 000,00	0,50	1,00	0,20	1,20	0,55	219%	91%	182%	36%	3 570 000,00	1 636 250,00
620	K	918354	Seč trávníku s mulčováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	500 920,00	0,70	1,20	0,25	1,50	1,00	150%	70%	120%	25%	751 380,00	500 920,00
621	K	920104211	Menší odpadkové koše do betonové parky	kus	60,0	150,00	197,00	220,00	850,00	197,00	431%	76%	100%	112%	809 644,00	500 920,00
622	M	9210129	koš odpadkový - odpadky, zaplňovací investiční	kus	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	11 820,00
623	K	93521412	Menší travnatá stabilizace parkové se zabetonováním noh	kus	100,0	750,00	848,00	500,00	1 200,00	1 060,00	113%	71%	60%	47%	120 000,00	106 000,00
624	M	749107R	lavička - odpadky, zaplňovací investiční	kus	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00
625	K	938R001	Doplnění pítku na psi extenzivně	ks	1 800 000,00	0,21	0,15	0,60	1,02	0,25	408%	64%	60%	240%	1 835 000,00	450 000,00
626	K	938R002	Instalace perforované závlahové hadice, délka hadice min. 0,5 m do 2m	ks	280,0	70,00	100,00	59,50	85,00	500,00	17%	14%	20%	12%	23 800,00	140 000,00
627	K	937001	Chemické ošetření stromů, postřik jirovců proti kůlnicím jirovcové 1-2x ročně v jarním období - molčovými rozprašovačem. Součástí ceny je příslušný materiál.	ks	280,0	350,00	455,00	100,00	5 000,00	350,00	1125%	502%	130%	29%	1 400 000,00	98 000,00
628	K	611R	Součástí je i dohádka posypového materiálu. V ceně je započtena i celková likvidace odpadu. Uklizené plochy jsou zářezány do první kategorie chodníku. Úklid bude dokončen nejpozději do 12hod. od ukončení spadu sněhu.	ks	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00
629	K	911R001	seč drobného nedešlejší ze zatavených a zpevněných ploch, ručně	m2	285 000 000,00	0,04	0,02	0,07	0,31	0,05	20%	6%	40%	140%	65 575,00	19 850 000,00
630	K	911R002	zametání zpevněných ploch s odvozem vytříděných nečistot do 20 km, asfalt, zvlhčený asfalt, otevřené okraje, dlažba, příz. ručně	m2	8 000 000,00	0,40	0,35	0,15	0,53	0,40	133%	100%	83%	36%	4 240 000,00	3 200 000,00
631	K	911R003	zametání zpevněných ploch s odvozem vytříděných nečistot do 20 km, asfalt, zvlhčený asfalt, otevřené okraje, dlažba, příz. stroje	m2	9 440 000,00	0,14	0,35	0,10	0,29	0,30	97%	47%	117%	33%	2 737 900,00	2 832 000,00
632	K	911R004	úklid sněhu s ponecháním na okrajích cest bez odvozu	m2	1 900 000,00	0,25	0,90	0,30	0,54	1,00	108%	50%	180%	60%	1 026 000,00	950 000,00
633	K	911R005	úklid sněhu ze srovnání s ponecháním na okrajích cest bez odvozu	m2	5 000,00	6,00	3,00	0,60	25,00	1,00	2500%	600%	300%	60%	30 000,00	5 000,00
634	K	911R006	odstránění zmrázku a našlapání s ponecháním na okrajích	m2	300 000,00	2,30	3,20	0,85	3,30	2,10	143%	110%	152%	40%	900 000,00	630 000,00
635	K	911R007	posyp zlezených ploch včetně naložení posypového materiálu ručně	m2	400 000,00	1,00	1,10	0,45	0,80	0,70	114%	143%	157%	64%	338 892,37	280 000,00
636	K	911R008	posyp zlezených ploch včetně naložení posypového materiálu spalacím	m2	500 000,00	0,50	1,10	0,35	0,54	0,40	160%	125%	275%	88%	320 000,00	200 000,00
637	K	911R009	celkový úklid cest po zimním posypu	m2	700 000,00	0,80	2,30	0,50	0,54	0,30	71%	80%	256%	59%	448 900,00	600 000,00
638	K	911R010	vypřázdňování odpadkových košů	ks	77 000,00	20,00	10,00	9,00	18,00	15,00	1207%	133%	67%	60%	1 395 300,00	1 155 000,00
639	K	927036R1	Likvidace stavebního odpadu	t	800,0	650,00	260,00	480,00	1 400,00	1 000,00	140%	68%	35%	48%	840 000,00	600 000,00
640	K	927036R2	Likvidace směšného odpadu	t	4 000,0	1 450,00	220,00	1 200,00	1 400,00	1 500,00	93%	90%	16%	104%	1 965 000,00	2 000 000,00
641	K	927036R3	Likvidace bioodpadů	t	4 000,0	900,00	122,00	780,00	890,00	750,00	119%	120%	15%	80%	3 661 000,00	3 000 000,00
642	K	H2S1291	Hodnová zúčtovací sazba pomocný stavební materiál	hod	3 800,0	250,00	205,00	130,00	200,00	296,00	79%	96%	65%	51%	950 000,00	972 800,00
643	K	H2S1411	Hodnová zúčtovací sazba dlažba	hod	1 000,0	250,00	228,00	150,00	250,00	283,00	86%	86%	60%	53%	250 000,00	283 000,00
644	K	H2S1441	Hodnová zúčtovací sazba světlák	hod	400,0	250,00	263,00	180,00	250,00	329,00	76%	76%	60%	55%	105 208,00	131 600,00
645	K	H2S2121	Hodnová zúčtovací sazba trávník	hod	1 000,0	250,00	248,00	180,00	250,00	354,00	71%	71%	70%	51%	250 000,00	354 000,00
646	K	H2S2131	Hodnová zúčtovací sazba zvěmečnik	hod	400,0	250,00	274,00	180,00	250,00	391,00	129%	64%	70%	46%	10 966,00	15 640,00
647	K	H2S2211	Hodnová zúčtovací sazba malíř. materiál	hod	40,0	250,00	213,00	160,00	190,00	304,00	63%	62%	70%	55%	596 400,00	851 200,00
648	K	H2S2311	Hodnová zúčtovací sazba malíř. materiál, lakýrník	hod	2 800,0	250,00	213,00	160,00	190,00	304,00	63%	62%	70%	55%	596 400,00	851 200,00
649	K	H2S2421	Hodnová zúčtovací sazba geotext.	hod	80,0	300,00	481,00	180,00	500,00	481,00	104%	62%	100%	37%	40 000,00	38 480,00
650	K	H2S9000	inventarizace laváček, košů a parkového mobiliáře (provedení soupisu vybavení po jednotlivých naspotech)	hod	900,0	250,00	100,00	120,00	200,00	250,00	60%	100%	40%	48%	160 000,00	200 000,00
651	K	65502001	Doprava	km	36 000,00	25,00	6,00	20,00	22,00	28,00	75%	89%	21%	71%	792 000,00	1 008 000,00

Procentuální vyjádření

48,00%	pod 50%
86,67%	mezi 50% a 100%
112,00%	nad 100%

Pořadí

1	nejlevnější
2	
3	
4	
5	nejdražší

Ceny uvedené v analýze jsou bez DPH

POSOUZENÍ PŘEDLOŽENÉHO ROZPADU JEDNOTKOVÝCH POLOŽEK - AVE

SC	POLOŽKA						Poznámka
	Není obsažena	Někdy požadována	Neúplná	Nejasná	Nejpřislušná	Nepřiměřená	
H							
M							
S							
PN							
	DOPN						
	OPN						
	SEZ						
NN							
	RV						
	R5						
Z							
							velmi tvrdá norma hluboko pod Wt ÚRS, na hranici realizovatelnosti.
							29,30,167, 169,225,336, 448,451, 452,458, 577, 578,579, 580, 582,583, 584,585, 586, 587,598, 601,631
							8,9,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35,36,37, 124, 134, 135, 140,148, 166,175, 177, 183, 186,188, 189,192, 194, 195,211, 229, 280,282, 284, 290,300, 302,304,306, 308, 310, 312,314, 316,318, 320, 322,324, 326, 328,330, 332, 334,336, 338, 340, 342, 344, 346,350, 362, 409,419, 443, 445, 447, 449, 452,453, 455, 456,459, 460, 463,517, 518, 581, 596,597, 604,611, 612
	MĚSÍČNÍ VÝKON						

